



COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE (TO)

*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI
PIEMONTESI AI SENSI DELLA D.G.R. 18-2319 del 20-11-2020*

PROGETTO DI RINATURAZIONE DEL PO E DEL RIO MARTINETTO
DALLA VIA NAVAROLI ALLA CONFLUENZA SUL PO

PROGETTO ESECUTIVO CUP D23D21002060007

Tavola n.:

GEN 5

QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROPRIETÀ E
COMMITTENZA:

COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE
Piazza Cavour 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO)

R.U.P.:

Geom. Mauro Borello
Comune di Villafranca Piemonte
Piazza Cavour 1
10068 Villafranca Piemonte (TO)
Tel: 011 9807107
Mail: mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it

PROGETTISTA:

Arch. Manuela Ghirardi
Via Porporato 13
10060 Piscina (TO)
Cell: 3890716057
Mail: ghirardi@ghirardiarchitetture.it

CONSULENZA
AGRONOMICA:

Dott. Silvio Marocco
Frazione Madonna Orti, 49
10068 Villafranca Piemonte (TO)
Cell: 3358360149
Mail: s.marocco@inwind.it



Novembre 2022

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

PROGETTO DI RINATURAZIONE DELLA CONFLUENZA DEL RIO MARTINETTO AL PO

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Coforme a alla det. Dirigenziale A1600A- Reg. Piemonte 708/A1604B/2021

USCITE

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 41 873,45
A1	Rinaturazione ambito 1	€ 12 003,37
A2	Rinaturazione ambito 2	€ 29 870,08
A3	opere provvisiali e sicurezza	€ 1 699,96
Totale importo lavori (A1 +A2+A3)		€ 43 573,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, contributo previdenziale ed I.V.A. compresi:	€ 3 980,87
B2	Incentivo funzioni tecniche (art. 92 Dlgs 163/2016):	€ 376,47
B3	IVA 10% su lavori	€ 4 357,34
	Iva 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€ 1 069,94
B4	Competenze specialistiche assistenza archeologica I.V.A. compresi:	€ 1 159,00
B5	somme a disposizione per acquisizione e disponibilità aree:	€ 832,97
Totale somme a disposizione		€ 11 776,59

TOTALE USCITE RINATURAZIONE (bando Regione Piemonte)

€ 55 350,00

A	IMPORTO FORNITURE ATTREZZATURE	
A1	Forniture soggette a ribasso	€ 18 665,23
A2	Riqualificazione accesso via degli approdi	€ 1 995,14
B1	spese tecniche, contributo previdenziale ed I.V.A. compresi:	€ 1 673,83
B2	Iva sulle forniture 22%	€ 4 106,35
B3	Iva sui lavori via degli approdi	€ 199,51

TOTALE ACCESSO VIA DEGLI APPRODI E ARREDI (cofinanziamento comune)

€ 26 640,06

ENTRATE interventi di rinaturazione

COFINANZIAMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA	€ 13 393,00
CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE PIEMONTE	€ 41 957,00

TOTALE entrate rinaturazione

€ 55 350,00

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

PROGETTO DI RINATURAZIONE DELLA CONFLUENZA DEL RIO MARTINETTO AL PO

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

USCITE

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	43 868,59
A1	Rinaturazione ambito 1	€	12 003,37
A2	Rinaturazione ambito 2	€	29 870,08
A2-b	Riqualificazione accesso via degli approdi	€	1 995,14
A3	opere provvisiali e sicurezza	€	1 699,96
	Totale importo lavori (A1 +A2+A3)	€	45 568,55

B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, contributo previdenziale ed I.V.A. compresi:	€	3 980,87
B2	Incentivo funzioni tecniche (art. 92 Dlgs 163/2016):	€	376,47
B3	IVA 10% su lavori	€	4 556,86
	Iva 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€	1 069,94
B4	Competenze specialistiche assistenza archeologica I.V.A. compresi:	€	1 159,00
B5	somme a disposizione per acquisizione e disponibilità aree:	€	832,97
	Totale somme a disposizione	€	11 976,11

TOTALE USCITE RINATURAZIONE (bando Regione Piemonte + quota a carico Comune di Villafranca Piemonte)	€ 57 544,66
--	--------------------

A	IMPORTO FORNITURE ATTREZZATURE		
A1	Forniture soggette a ribasso	€	18 665,73
B1	spese tecniche, contributo previdenziale ed I.V.A. compresi:	€	1 673,83
B2	Iva sulle forniture 22%	€	4 106,46

TOTALE ACCESSO VIA DEGLI APPRODI E ARREDI (cofinanziamento comune)	€ 24 446,02
---	--------------------

ENTRATE interventi di rinaturazione

COFINANZIAMENTO COMUNE DI VILLAFRANCA	€	13 393,00
CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE PIEMONTE	€	41 957,00
TOTALE entrate rinaturazione	€	55 350,00