COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

PROPRIETA':
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE **Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (To)**
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. MAURO BORELLO - Area Lavori Pubblici - mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it

PROGETTISTA:
Raggruppamento Temporano di Professionisti:
Capogruppo:
arch. LUIGI UMBERTO CASETTA - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To)
CSTLMB64M14G674V - 348.7941024 - cst@xero.it - PEC luigicasetta@architettitorinopec.it
Coordinatore per la sicurezza:
geom. GIANLUCA CAFFARO - via Roma, 22 - 10068 Villafranca Piemonte (To)

OGGETTO:

RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL GESU'

UBICAZIONE INTERVENTO:
Piazza del Gesù - Villafranca Piemonte (To) NCEU : Foglio 72 n. C

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

TAV. n.

7

rev 01

data : Maggio 2022
rev 01: Agosto 2022
rev 02:

scala : ===

Livello di progettazione:
ESECUTIVO

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

Restauro esterno della chiesa del Santissimo Nome di Gesù

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

	€
Lavori a base d'asta	**119 033,11**
Oneri per la sicurezza	26 105,74
Totale lavori	**145 138,85**
IVA LAVORI 10%	14 513,89
Spese tecniche per progettazione architettonica, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza, Certificato di regolare esecuzione, assistenza rendicontazione	14 000,00
Direzione operativa	2 500,00
CNPAIA 4%	560,00
IVA 22%	3 753,20
Incentivo Rdp (art. 113 D.Lgs 50/2016)	2 902,78
Contributo ANAC	30,00
Lavori da affidare in economia (impianto antivolatili) IVA compresa	19 437,44
Economie, imprevisti ed arrotondamenti	163,85
Totale Somme a disposizione	**57 861,15**
TOTALE	**203 000,00**

arch. Luigi Casetta

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
dott. arch. LUIGI UMBERTO CASETTA n. 3425