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IN OGNI VOCE DI PREZZO UNITARIO O DI ANALISI PREZZI SONO SEMPRE DA 
INTENDERSI COMPRESI: 
 

gli oneri di protezione delle parti circostanti alla lavorazione da eseguire, la pulizia 

quotidiana del cantiere e del tavolato del ponteggio, la raccolta e lo sgombero del 

materiale di risulta dal piano di lavoro, la salita e la discesa di ogni materiale e mezzo al 

piano di cantiere, il carico a mano e il trasporto nell'ambito del cantiere in aree di deposito 

per consentirne il successivo riutilizzo o, se il caso, ad impianto di trattamento autorizzato 

come rifiuto speciale secondo le vigenti norme, il taglio a misura, sfridi, ogni onere, 

materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non espressamente 

descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione della voce di 

prezzario. 
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RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI 
GESU'

Comune di Villafranca Piemonte

IL TECNICO
arch. Luigi Umberto Casetta

Rev. Prezzario Regione Piemonte ed. 29/07/2022
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Restauro conservativo delle superfici decorate  (SpCat
1)

1 / 21 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di
27.A05.A15.010 depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli

aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle
superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale
di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il
carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come
rifiuto speciale secondo le norme vigenti per depositi
superficiali parzialmente coerenti con la superficie, quali
polvere sedimentata e scialbi poco aderenti
Cat 2 - OS2A
fondo chiesa 30,00
lesene
lato campanile 5,50
lato est 5,10
lato strada 4,25
monogramma 3,20
cornice finestra e architrave 5,50
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 3,00
lato strada 1,60
architrave con metope e triglifi in facciata 4,50
architrave con metope e triglifi lato strada 0,55
cornicione orizzontale frontone in facciata 9,00
cornicione orizzontale frontone lato strada 1,40
cornicione di falda frontone in facciata 11,40
fondo timpano 5,90
campanile
facciata 25,00

lato vicolo 5,40

SOMMANO m² 121,30 17,87 2 1́67,63

2 / 22 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante
27.A05.C15.005 sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da

laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline,
ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti
in ragione della polarità, argille assorbenti o colloidali, polpa
di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle
superfici decorate mediante applicazione localizzata di
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità,
con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati. Compresi oneri per la raccolta e lo
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti per depositi superficiali
scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie, quali
polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e
natura sovrammesse al dipinto
Cat 2 - OS2A
impacchi per estrazione sali valutato al 5% della superficie
dei fondi di facciata, fondo del campanile, e superfici
dipinte in genere
fondo chiesa 0,100 3,00
lesene
lato campanile 0,100 0,55
lato est 0,100 0,51
lato strada 0,100 0,43
monogramma 0,100 0,32
cornice finestra e architrave 0,100 0,55
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 0,100 0,30
lato strada 0,100 0,16
architrave con metope e triglifi in facciata 0,100 0,45
architrave con metope e triglifi lato strada 0,100 0,06
cornicione orizzontale frontone in facciata 0,100 0,90

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 7,23 2 1́67,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,23 2 1́67,63

fondo timpano 0,100 0,59
campanile
facciata 0,100 2,50
lato vicolo 0,100 0,54
parete laterale lato vicolo su nuovo intonaco valutato per
l'intera zona di manifestazione 3,00
cornicione orizzontale frontone in facciata valutato al 35% 0,350 3,15
cornicione di falda frontone in facciata valutato al 50% 0,500 5,70

SOMMANO m² 22,71 153,49 3 4́85,76

3 / 23 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati
27.A05.B05.005 sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature,

fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito
dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici
decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i
materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per strati sottili e poco
aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali
quali bisturi, martellina ecc
Cat 2 - OS2A
portale 14,00

SOMMANO m² 14,00 297,68 4 1́67,52

4 / 24 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati
27.A05.B05.005 sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature,

fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito
dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici
decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i
materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per strati sottili e poco
aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali
quali bisturi, martellina ecc
Cat 2 - OS2A
campanile facciata 22,00
campanile lato est su tetto 32,00
cornicioni con mensole *(par.ug.=4*2,5) 10,00

SOMMANO m² 64,00 297,68 19 0́51,52

5 / 25 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
27.A05.G20.005 dell'adesione della pellicola pittorica nei casi esoliazione,

sollevamento delle scaglie e polverizzazione, mediante
applicazione a pennello, infiltrazione, di materiale
consolidante, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi di prodotto applicato per sollevamenti diffusi sulla
superficie.
Cat 2 - OS2A
valutato sul 10% della superficie decorata
Vedi voce n° 21 [m² 121.30] 12,13
Vedi voce n° 23 [m² 14.00] 1,40

SOMMANO m² 13,53 148,38 2 0́07,58

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 30 8́80,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 8́80,01

6 / 26 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
27.A05.G05.005 dell'adesione fra i vari strati dell'intonaco ed il supporto

murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti
localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco
di sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica
naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri
per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e
delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di
consolidante per iniezione; compresa eventuale puntellatura
provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle
parti distaccate per distacchi di dimensioni limitate, diffusi
sulla superficie entro il 20% in 1 mq
Cat 2 - OS2A
valutato sul 10% della superficie decorata
Vedi voce n° 21 [m² 121.30] 12,13
Vedi voce n° 23 [m² 14.00] 1,40
Vedi voce n° 24 [m² 64.00] 6,40

SOMMANO m² 19,93 107,04 2 1́33,31

7 / 27 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE -
27.A05.D10.005 Rimozione meccanica stuccature non idonee per materiale,

granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite,
inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale
secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno per stuccature in
gesso e/o malta di calce di dimensioni oltre 5 dmq e/o su
superfici in buono stato di conservazione
Cat 2 - OS2A
su cornici in marmorino e fondi della facciata 250,00

SOMMANO dm² 250,00 4,42 1́ 105,00

8 / 28 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
27.A05.H05.005 dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a

livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni.
Estensione al 30% della superficie e di profondità entro 1
cm CON FINITURA A MARMORINO
Cat 2 - OS2A
cornice del finestrone, capitelli, architrave a livello dei
capitelli, cornicione orizzontale esclusa la dentellatura.
cornice finestra e architrave 5,50
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 3,00
lato strada 1,60
cornicione orizzontale frontone in facciata 9,00
cornicione orizzontale frontone lato strada 1,40

SOMMANO m² 20,50 54,84 1́ 124,22

9 / 29 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
27.A05.H05.015 dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a

livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni
estese oltre il 50% della superficie o di complessa
esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli,

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 35 2́42,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35 2́42,54

dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO
Cat 2 - OS2A
Valutazione al 50% della superficie
cornicione orizzontale frontone in facciata 0,500 4,50
cornicione orizzontale frontone lato strada 0,500 0,70
cornicione di falda frontone in facciata 0,500 5,70
portale valutato al 30% 0,300 3,00

SOMMANO m² 13,90 181,30 2 5́20,07

10 / 30 Semplice intervento di restauro con eventuale integrazione
27.A07.H25.005 plastica di parti mancanti del modellato in stucco, su

manufatti monocromi, policromi e/o dorati, con decorazioni
semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori
centrali, comprendente la rimozione con bisturi degli strati
di tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia
neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il
consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi
con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate
all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La
ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con
materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di
quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di
chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e
quant'altro necessario allo scopo di ricostruire elementi
decorativi complessi e/o a tutto tondo per restituire unità di
lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della
malta idonea per colore e granulometria. Valutazione a
progetto.
Cat 2 - OS2A
elementi in stucco 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 360,00 2 8́80,00

11 / 31 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
27.A05.I05.015 dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza

di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera.
Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con
velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base
alla classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione
"riconoscibile" per tono e forma in caso di decorazioni
ripetitive con riporto del disegno preparatorio. Per
decorazioni semplici
Cat 2 - OS2A
scanalature lesena lato dx 0,94 1,500 1,41
scanalature lesena lato dx fianco est 0,94 1,500 1,41
scanalature lesena lato sx 0,94 1,120 1,05
bugnato campanile in facciata - su nuovo intonaco 9,50
decorazioni in facciata *(par.ug.=2*(3,7+0,87)) 9,14
metope e triglifi valutati al 30% della superficie
dell'architrave
architrave con metope e triglifi in facciata 0,300 1,35
architrave con metope e triglifi lato strada 0,300 0,17
monogramma (valutato al 25%) 0,250 0,80

SOMMANO m² 24,83 390,99 9 7́08,28

12 / 32 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
27.A05.H05.005 dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a

livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni.
Estensione al 30% della superficie e di profondità entro 1
cm CON FINITURA A MARMORINO

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 50 3́50,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50 3́50,89

Cat 2 - OS2A
cornice del finestrone, capitelli, architrave a livello dei
capitelli, cornicione orizzontale esclusa la dentellatura.
cornice finestra e architrave 5,50
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 3,00
lato strada 1,60
cornicione orizzontale frontone in facciata 9,00
cornicione orizzontale frontone lato strada 1,40

SOMMANO m² 20,50 54,84 1́ 124,22

13 / 33 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
27.A05.H05.015 dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a

livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni
estese oltre il 50% della superficie o di complessa
esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli,
dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO
Cat 2 - OS2A
Valutazione al 50% della superficie
cornicione orizzontale frontone in facciata 0,500 4,50
cornicione orizzontale frontone lato strada 0,500 0,70
cornicione di falda frontone in facciata 0,500 5,70
portale valutato al 30% 0,300 3,00

SOMMANO m² 13,90 181,30 2 5́20,07

14 / 34 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
27.A05.I05.010 dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza

di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica all'opera.
Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con
velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base
alla classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione
cromatica "riconoscibile" per tono e forma
Cat 2 - OS2A
fondi uniformi della facciata nella parte basamentale su
nuovo intonaco 5,80
parti oggetto di stuccatura
Vedi voce n° 32 [m² 20.50] 20,50
Vedi voce n° 33 [m² 13.90] 13,90
fondi della facciata, del timpano e del campanile valutati dal
10% al 25% della superficie
fondo chiesa 0,300 9,00
lesene
lato campanile 0,150 0,83
lato est 0,150 0,77
lato strada 0,100 0,43
fondo timpano 0,150 0,89
campanile
basamento facciata 0,150 3,75
lesena laterale lato vicolo 0,100 0,54
campanile facciata parte alta 0,500 11,00
campanile lato est su tetto 0,500 16,00
portale (parti oggetto di discialbo non ricomprese tra le
stuccature) 3,00

SOMMANO m² 86,41 320,48 27 6́92,68

15 / 42 Esecuzione di velatura sulle parti delle pareti esterne
AN_16_GE interessate dalla rifacimento degli intonaci comprensiva di:

- preparazione del supporto mediante scartavetratura;
- velature di colore a calce o silicati di potassio addizionato

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 81́ 687,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 687,86

con pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non
filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo,
perfettamente reagente con il supporto preventivamente
pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come
imprimitura e con due riprese successive distanziate nel
tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda,
debitamente lavorata da rendere la superficie anticata
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la protezione delle
aree circostanti e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Cat 2 - OS2A
pareti del campanile sulle quali non è possibile recuperare
gli intonaci originali
parete di facciata 0,70 6,220 4,35
parete lato vicolo vuoto per pieno 4,13 20,000 82,60
parete lato tetti nord 3,43 7,210 24,73
tamburo (perimetro per altezza) 9,10 3,500 31,85

SOMMANO mq 143,53 20,75 2 9́78,25

16 / 43 Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di
LC 004 superfici esterne sia di muratura che di intonaco con

soluzione idrorepellente a base silossanica incolore data a
pennello
Cat 2 - OS2A
Vedi voce n° 42 [mq 143.53] 143,53

SOMMANO mq 143,53 6,43 922,90

Parziale Restauro conservativo delle superfici decorate
(SpCat 1) euro 85 5́89,01

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 85 5́89,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85 5́89,01

Opere di restauro di natura edile  (SpCat 2)

17 / 1 Rimozioni di parti metalliche incoerenti eseguito con
01.A02.B80 005 qualsiasi mezzo, compreso il rappezzo dell'intonaco con

malta di calce idraulica naturale avente finitura superficiale
simile alle parti a cui si raccorda: staffe, ganci, vecchi ciodi
comunque ancorati
Cat 1 - OG2

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

18 / 2 Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia,
01.a02.b70.005 degradati, fatiscenti o intaccati dall'umidità da eseguirsi su

parti verticali, inclinate, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano ed il trasporto
in discarica autorizzata dei materiali di risulta.
Cat 1 - OG2
base campanile in facciata 2,50
spallette portale *(lung.=0,28+0,14) 0,42 3,000 2,52
campanile lato vicolo Gesù 18,00
Intonaco bianco rifatto di recente *(par.ug.=14+8) 22,00

SOMMANO mq 45,02 11,45 515,48

19 / 3 Eliminazione degli agenti biodeteriogeni presenti sotto
27.A07.E05.005 forma di alghe, muschi e licheni mediante l'utilizzo di

spazzole morbide e/o metalliche e l'eventuale
microsabbiatura in caso di residui carboniosi e la successiva
disinfestazione con apposito biocida ed il lavaggio finale
con acqua nebulizzata.
Cat 1 - OG2

muratura campanile lato nord 7,10
intonaco campanile lato nord 4,30

SOMMANO mq 11,40 38,57 439,70

20 / 4 Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia con
AN_01_LC 001 granulometria simile all'esistente con proprietà

deumidificanti applicato sulla muratura con spessore
minimo 2 cm., costituito da un primo strato di supporto
antisale, da un secondo strato di risanamento macroporoso e
un terzo di rasatura con superficie finita a frattazzo (finitura
da approvarsi dalla D.L.)  da eseguirsi su parti verticali,
rette o curve,compresa la fornitura del materiale occorrente,
la preparazione della malta, prove e campionature di
finitura, l'esecuzione di spigoli verticali ed orizzontali anche
di piccole dimensione comunque modanati. L'intonacatura
dovrà essere preceduta dal riempimento in profondità dei
giunti tra i mattoni (stilatura) con malta a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbia, compatibile con la
successiva malta da intnaco. Comprese tutte le lavorazioni
occorrenti, ogni accessorio, materiale, mezzo, nolo,
assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini
della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri, la protezione
provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Cat 1 - OG2

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86 7́94,19

Vedi voce n° 2 [mq 45.02] 45,02

SOMMANO mq 45,02 80,96 3 6́44,82

21 / 8 Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove
02.P45.L94.010 comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della

piccola e media orditura lignea, la ricomposizione e
risistemazione dei coppi con l'integrazione di nuovi o di
recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei
materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica
Cat 1 - OG2
sul tetto della chiesa in corrispondenza dell'appoggio del
ponteggio 9,20 2,000 18,40

SOMMANO m² 18,40 35,95 661,48

22 / 12 Revisione della tenuta degli elementi della copertura degli
AN_07_LC 80 spioventi del frontone con sostituzione di quelli rotti o

deteriorati con altri simili, fissaggio con malta di calce,
resine ecc.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta
esecuzione, la protezione delle aree circostanti, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la
rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri e quant’altro necessario per dare l'opera finita
a regola d'arte.
Cat 1 - OG2
frontone e imposta tamburo campanile 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 968,68 968,68

23 / 5 Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma
AN_03_AT recuperabli da eseguirsi alla presenza di un restauratore
18024 qualificato. L'intervento conservativo avverrà previa pulitura

con spazzole morbide, mediante impregnazione e
tamponamento superficiale con pennello con resine acriliche
o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non filmogene
di cui si dovrà fornire preventivamente alla D.L.  una
scheda tecnica del prodotto da utilizzarsi.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.
Cat 2 - OS2A
basamento chiesa e campanile 150,00
parete campanile lato nord 80,00

SOMMANO cadauno 230,00 7,66 1́ 761,80

24 / 6 Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati e
AN_04_Artes 3 sfarinati con tecnica a cuci e scuci utilizzando mattoni

antichi di recupero; stilatura dei giunti al contorno con malta
di calce idraulica naturale e sabbia di granulometria e colore
simile all'esistente; velatura finale di integrazione a base di
silicati di potassio e trattamento stabilizzante e

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93 8́30,97

impermeabilizzante con soluzione idrorepellente a base
silossanica da eseguisi alla presenza di un restauratore
qualificato.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.
Cat 2 - OS2A
basamento chiesa e campanile 40,00
parete campanile lato nord 10,00

SOMMANO cadauno 50,00 37,85 1́ 892,50

25 / 7 Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio a
AN_05_27.A60. qualsiasi altezza  con malta di calce idraulica naturale a
F05.005 bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con valore di

idraulicità non superiore a 31 e con inerte della zona che
riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente,
atta a garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta
a proteggere le murature da infiltrazioni mediante la
saturazione di tutta la cavità e procedendo successivamente
alla listellatura con idoneo attrezzo metallico pressando sul
filo esterno del laterizio. La ristilatura avverrà sempre in
leggero sotto-quadro.
Da eseguirsi previa scarificatura cauta, eseguita a mano,
delle malte dei giunti non più coese e rese instabili dal
tempo, con attrezzo metallico idoneo; pulitura con spazzole
di saggina, lavaggio con acqua deionizzata con pressione
regolata e la preparazione del giunto atto a ricevere la
successiva stilatura.
Velatura finale di integrazione con silicato d’etile e pigmenti
naturali, da eseguirsi da parte di restauratore qualificato.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di
dare la superficie uguale a quella esistente; comprese tutte le
lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la
pulizia del mattone e dei giunti di malta, accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.
Cat 2 - OS2A
facciata chiesa e campanile
fianco chiesa lato sud
fianco campanile
campanile lato nord (valutato al 30% della superficie a
vista) 0,300 5,40

SOMMANO mq 5,40 50,78 274,21

26 / 14 Consolidamento delle lesioni eseguita mediante iniezione di
AN_09_LC07 malta strutturale a ritiro bilanciato e basso modulo elastico

previa pulizia dei cigli di rottura con spazzole e getto d'aria
a bassissima pressione, sigillatura superficiale con malte
fibrorinforzate antiritiro e l'inserimento di apposite cannule

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95 9́97,68

per l'iniezione fino a rifiuto. Compreso ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni interne, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 2 - OS2A
facciata chiesa 21,00 21,00

SOMMANO ml 21,00 212,74 4 4́67,54

Parziale Opere di restauro di natura edile  (SpCat 2) euro 14 8́76,21
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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------------------------------------
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------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100 4́65,22

Restauro pietra artificiale  (SpCat 3)

27 / 15 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di
01.A12.H00.020 marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a

base di ossidi di qualunque spessore o dimensione,
compresa l'armatura in ferro, data a pie' d'opera in
stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli,
cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili
Martellinata
Cat 1 - OG2

0,50

SOMMANO m³ 0,50 4 1́10,26 2 0́55,13

28 / 16 Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra
AN_10_01.A12. artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e
H00.021 cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di

ossidi di qualunque spessore o dimensione, compresa
l'armatura in ferro, effettuata a pie' d'opera in
stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli,
cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili
Martellinata
Cat 1 - OG2

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 085,84 1́ 085,84

29 / 17 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a
02.P90.U05.010 bassa pressione senza uso di detergenti

Cat 1 - OG2
superfici in pietra artificiale in facciata 19,50

SOMMANO m² 19,50 13,73 267,74

30 / 18 Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati carboniosi
AN_15_GE dei ferri d'armatura ammalorati mantenuti in opera in

corrispondenza degli elementi in pietra artificiale e
applicazione di un trattamento antiossidante con prodotto
inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a
garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia,
compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la
preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di
distacco.
Sistemazione dei ferri di armatura esistenti, la raddrizzatura
ed il riposizionamento in opera, l'eventuale taglio delle
armature corrose, il loro adattamento, l’eventuale fornitura
di ferri di idoneo diametro necessari al completamento/
integrazione di quelli esistenti, tutte le rilegature, giunture,
saldature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere al successivo getto della pietra artificiale.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, sfridi, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri  e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Cat 1 - OG2

1,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 103 8́73,93

SOMMANO a corpo 1,00 343,98 343,98

31 / 19 Velatura finale a base di silicati di potassio, pigmenti
01.A20.E38 005 inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma

permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente
reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata
con una mano di fondo come imprimitura a base di puro
silicato a grana media (tipo KEIM Contact-Plus per gli
esterni) diluendolo con il silicato liquido di potassio (tipo
KEIM Spezial-Fixativ) per chiudere cavillature da ritiro e
regolarizzare eventuali riprese di intonaco  e con due riprese
successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e
25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato
Cat 2 - OS2A

19,50

SOMMANO mq 19,50 17,33 337,94

32 / 20 Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di
LC 004 superfici esterne sia di muratura che di intonaco con

soluzione idrorepellente a base silossanica incolore data a
pennello
Cat 2 - OS2A
Vedi voce n° 19 [mq 19.50] 19,50

SOMMANO mq 19,50 6,43 125,39

Parziale Restauro pietra artificiale  (SpCat 3) euro 4 2́16,02
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 104 6́81,24

      COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104 6́81,24

Opere da falegname e restauro del legno  (SpCat 4)

33 / 13 Revisione dei portoncini e altri serramenti opachi in legno
AN_08_i16 costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle cromie

originali, rimozione degli elementi lignei deteriorati,
pulitura superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a
base di cere ad elevata temperatura di fusione
opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione
delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti
con angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e
incollaggi che presentano sconnessioni da ritiro impiegando
una resina del tipo alifatico reversibile in alcool etilico (
Welwood DAP), consolidamento delle parti degradate con
resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di
Permetrina in etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco
di muffe e funghi, con una soluzione di Azaconazolo in
etere di petrolio, patinatura a tono delle parti integrate a
legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con
successiva patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei
meccanismi di chiusura e delle cerniere, desossidatura,
oliatura, richiodatura coerente con la tecnologia del
serramento e trattamento con protettivi trasparenti.
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il
fissaggio di cardini, perni, chiavistelli in ferro e ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e
dopo i lavori e relazione di restauro redatta da restauratore
qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale, nolo,
operazione di carico e scarico, salita e discesa dei materiali
e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla
superficie netta a vista del foro.
Cat 2 - OS2A
Portone d'ingresso 2,15 3,090 6,64
Portoncino laterale con stemma 1,00 2,200 2,20
Portoncino laterale 1,10 1,800 1,98

SOMMANO m2 10,82 560,17 6 0́61,04

34 / 36 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano
01.A02.C00.005 di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo

sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento autorizzato, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
Cat 2 - OS2A
finestrone centrale 1,60 2,150 3,44

SOMMANO mq 3,44 13,00 44,72

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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R I P O R T O 110 7́87,00

35 / 37 Revisione del serramento della finestra centrale di facciata
AN_13_02.P02. in legno costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle
A21 cromie originali, rimozione degli elementi lignei deteriorati,

pulitura superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a
base di cere ad elevata temperatura di fusione
opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione
delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti
con angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e
incollaggi che presentano sconnessioni da ritiro impiegando
una resina del tipo alifatico reversibile in alcool etilico (
Welwood DAP), consolidamento delle parti degradate con
resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di
Permetrina in etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco
di muffe e funghi, con una soluzione di Azaconazolo in
etere di petrolio, patinatura a tono delle parti integrate a
legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con
successiva patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei
meccanismi di chiusura e delle cerniere, desossidatura,
oliatura, richiodatura coerente con la tecnologia del
serramento e trattamento con protettivi trasparenti.
Pulizia dei vetri, sostituzione di quelli rotti e/o integrazione
vetri mancanti (con vetro industriale di medesimo spessore,
e colore più simile possibile sulla base della produzione
odierna).
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il
fissaggio di cardini, perni, chiavistelli in ferro e ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e
dopo i lavori e relazione di restauro redatta da restauratore
qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale, nolo,
operazione di carico e scarico, salita e discesa dei materiali
e quant’altro occorrente e necessario per dare l’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla
superficie netta a vista del foro.
Cat 2 - OS2A

1,60 2,150 3,44

SOMMANO m² 3,44 295,67 1́ 017,10

Parziale Opere da falegname e restauro del legno  (SpCat 4)
euro 7 1́22,86

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111́ 804,10

Opere da lattoniere  (SpCat 5)

36 / 9 Sistemazione e restauro di antiche inferriate anche con
AN_14_02.P80.s presenza di motivi decorativi, mediante cauta pulizia da
72.040 residui di tinteggiatura e ossidi, spazzolatura a mano e

cartavetro, sgrassatura con cotone idrofilo ed acetone o altri
idonei solventi ponendo attenzione per evitare danni a
decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprese eventuali
protezioni a serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze
dell'intervento. Compresa la sostituzione di materiali
irreparabili o mancanti mediante l'integrazione con nuovi
lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, le giunzioni,
gli adattamenti e quanto altro necessario per ripristinare il
manufatto. Verifica della tenuta e del fissaggio dei
manufatti alle parti murarie ed eventuale consolidamento e
messa in sicurezza. Trattamento di finitura superficiale con
olio protettivo (tipo Owatrol) o cera microcristallina previa
valutazione della D.L. su campionature da effettuare in situ.
Compresa la fornitura al piano, la rimozione (se necessario)
degli elementi esistenti, eventuali relative opere murarie,
ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la
protezione delle pavimentazioni, delle superfici e degli
eventuali manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento
e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Conteggiata una sola volta, vuoto per pieno, la superficie a
vista
Cat 1 - OG2
Capochiave e ganci vari 1,00 0,150 2,25
inferriate di finestre 11,00
cancellata lato est 6,80 1,800 12,24
croce in facciata 3,00
Altri elementi 2,00

SOMMANO mq 30,49 74,92 2 2́84,31

37 / 10 Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo dello
01.a18.a94.005 spessore di mm 2  compreso il risanamento della malta di

calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura
lungo i profili per l'inserimento della copertina, il fissaggio
al supporto mediante l'uso di pasta siliconica ed opportuni
tasselli, risvolti ed ogni altra lavorazione compatibile con
l'esistente,  le opere di sigillatura, la fornitura e posa dei
materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita
Cat 1 - OG2
portale tratto orizzontale 3,77 0,400 24,000 36,19
portale tratti inclinati 2,15 0,400 24,000 41,28
capitelli lesene 1,00 0,200 24,000 19,20
frontone tratto piano 9,60 0,500 24,000 115,20

SOMMANO kg 211,87 4,53 959,77

Parziale Opere da lattoniere  (SpCat 5) euro 3 2́44,08
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115 0́48,18

Sistema antivolatili  (SpCat 6)

38 / 11 Fornitura e posa di sistema elettronico per allontanamento
AN_06_LC 011 dei volatili composto da centralina di comando con controllo

a pannello secondo norme CEI 61-40, cavo di collegamento
antifiamma ad alto isolamento, tondini in acciaio inox
diametro max 3 mm, staffe di sostegno in nylon invecchiato
e teflon, cavetto di rame per il polo negativo. Il sistema è da
collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio
quali cornici, davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc.
come indicato nelle tavole di progetto.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione
non espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai
fini della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento
e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.
Cat 1 - OG2

facciata chiesa e campanile
tetti, canali di gronda, colmi, converse, camini, ecc.

SOMMANO m 0,00 39,18 0,00

39 / 35 Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei
AN_12_LC 013 volatili costituite da rete in polietilene invisibile, mono filo

ad alta tenacità, idrorepellente, con maglia quadrata da mm.
20 x 20, filato da mm. 0.50., protetto contro i raggi U.V.,
peso: non inferiore a 17 g/mq, tagliata a misura e tesa sul
lato interno della muratura mediante staffe di supporto in
nylon, ganci, tenditori, morsetti, funi in acciaio inox,
manicotti, viti e tasaselli inox ed ogni altro accessorio
necessario per dare l'opera funzionante. Colore da stabilire
in accordo con la D.L. e la competente Soprintendenza in
funzione di ombre e luci presenti e dell'impatto estetico che
ne deriva,
Cat 1 - OG2
aperture campanile ultimo livello *(par.ug.=2*2,90+2*1,80) 9,40
aperture campanile quadrilobate *(par.ug.=4*0,7) 2,80
aperture piccole *(par.ug.=0,23+0,13+0,27+0,35) 0,98
finestrone centrale 1,60 2,150 3,44

SOMMANO m2 16,62 46,72 776,49

Parziale Sistema antivolatili  (SpCat 6) euro 776,49
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115 8́24,67

Indagini e diagnostica  (SpCat 8)

40 / 38 Documentazione fotografia:
27.P05.A05.020 Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a

300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24
Cat 2 - OS2A

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 23,43 702,90

41 / 39 DOCUMENTAZIONE -  Relazione tecnica dettagliata
27.P05.A10.005 dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti

tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni
con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche
effettuate
Cat 2 - OS2A
Relazione restauratore del legno e parti pittoriche 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 296,57 593,14

42 / 41 Esecuzione di indagini conoscitive sia in sito che in
AN_28_01 - SG laboratorio, ad integrazione ed approfondimento di quelle

già allegate al progetto esecutivo, finalizzate a evidenziare le
principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture
pittoriche, le diverse fasi esecutive e condizioni
conservative da eseguire da parte di restauratore qualificato
(minimo 10 saggi); indagini diagnostiche (sezione lucida
trasversale, sezione sottile, ecc.) per determinare
componenti e dosaggi delle malte presenti sia per gli
intonaci che per i giunti della muratura che per la pietra
artificiale, la loro granulometria, natura petrografica  e

colore necessari per formulare il tipo di malta più idoneo
per le integrazioni e la messa a punto delle metodologie
applicative. Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati
emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-
archivistiche e la redazione di relazione con la relativa
documentazione fotografica da eseguirsi da parte di
laboratorio specializzato. Compreso prelievo dei campioni
secondo Normal 3/80. Compresa la realizzazione di
campioni su supporto mobile o in sito, ogni materiale, nolo,
trasporto, movimentazione, carico e scarico e quant'altro
necessario per l'esecuzione delle prove descritte, esclusi solo
gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie per
accedere ai punti di prelievo.
Cat 2 - OS2A

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 912,40 1́ 912,40

Parziale Indagini e diagnostica  (SpCat 8) euro 3 2́08,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 119 0́33,11

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119 0́33,11

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

43 / 40 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente

previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi
nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 26 1́05,74 26 1́05,74

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26 1́05,74

T O T A L E   euro 145 1́38,85
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 000 Sicurezza 26 1́05,74

 
 001 Restauro conservativo delle superfici decorate 85 5́89,01

 
 002 Opere di restauro di natura edile 14 8́76,21

 
 003 Restauro pietra artificiale 4 2́16,02

 
 004 Opere da falegname e restauro del legno 7 1́22,86

 
 005 Opere da lattoniere 3 2́44,08

 
 006 Sistema antivolatili 776,49

 
 007 Ricostruzione calotta 0,00

 
 008 Indagini e diagnostica 3 2́08,44

Totale SUPER CATEGORIE euro 145 1́38,85
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 SICUREZZA 26 1́05,74 17,987

 
 001 OG2 14 2́53,42 9,821

 
 002 OS2A 104 7́79,69 72,193

Totale CATEGORIE euro 145 1́38,85 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 145 1́38,85

di cui per la sicurezza

 
  COSTI SICUREZZA (speciali) 26 1́05,74

 
  COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 26 1́05,74

 
    Villafranca Piemonte , 26/08/2022

Il Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta
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Villafranca Piemonte, 26/08/2022

ONERI PER LA SICUREZZA

RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI 
GESU'

Comune di Villafranca Piemonte

IL TECNICO
arch. Luigi Umberto Casetta
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e
01.P24.E60.005 montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia

elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego escluso l'onere del manovratore

40,00

SOMMANO h 40,00 4,26 170,40

2 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.005 sollevamento di un cestello porta operatore rispondente

alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 18
Per la posa del sistema antivolatili sulla copertura della
chiesa

SOMMANO h 0,00 66,99 0,00

3 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
01.P24.C65.015 sollevamento di un cestello porta operatore rispondente

alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 32
Per installazione calotta del campanile

SOMMANO h 0,00 82,26 0,00

4 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
01.P25.A60.005 giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso
i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i
primi 30 giorni
facciata *(H/peso=11+2,5+1,4) 9,11 14,900 135,74
facciata risvolto lato est 2,50 12,400 31,00
campanile facciata 2,70 25,000 67,50
campanile lato vicolo del Gesù *(lung.=3,96+1,2+1,2) 6,36 25,000 159,00
campanile lato nord sopra il tetto 3,48 16,000 55,68
campanile lato est sopra il tetto *(lung.=3,96+1,2+1,2) 6,36 14,000 89,04

SOMMANO m² 537,96 19,05 10 2́48,14

5 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
01.P25.A60.010 giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso
i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per
ogni mese oltre al primo
Vedi voce n° 4 [m² 537.96] 3,00 1́ 613,88

SOMMANO m² 1́ 613,88 3,26 5 2́61,25

6 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91.005 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello

spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 15 6́79,79

      COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 6́79,79

eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per
ogni mese
facciata *(par.ug.=4*7,00) 28,00 9,10 1,200 305,76
facciata risvolto lato est *(par.ug.=4*5,00) 20,00 2,50 1,200 60,00
campanile facciata *(par.ug.=4*12,00) 48,00 2,70 1,200 155,52
campanile lato vicolo Gesù *(par.ug.=4*12,00) 48,00 6,50 1,200 374,40
campanile lato tetto *(par.ug.=4*8,00) 32,00 2,70 1,200 103,68
campanile lato tetto *(par.ug.=4*7,00) 28,00 6,50 1,200 218,40
campanile lato tetto *(par.ug.=4*7,00) 28,00 6,50 1,200 218,40

SOMMANO m² 1́ 436,16 3,01 4 3́22,84

7 MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05.005 pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea

per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore
di copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale
di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale
dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese
(lung.=18+16) 34,00 1,500 51,00

SOMMANO m² 51,00 10,57 539,07

8 MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05.010 pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea

per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore
di copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale
di risulta. per ogni mese successivo
Vedi voce n° 7 [m² 51.00] 2,00 102,00

SOMMANO m² 102,00 1,29 131,58

9 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
28.A05.A06.005 contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e

simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita (con almeno una
legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la
durata dei lavori
Vedi voce n° 4 [m² 537.96] 537,96

SOMMANO m² 537,96 2,76 1́ 484,77

10 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato
06.P31.E01.005 a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m

5,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 22 1́58,05

SOMMANO cad 5,00 10,12 50,60

11 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a
06.A31.H04.705 croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di

messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O.
di puntazza a croce o a tubo da 1 m

5,00

SOMMANO cad 5,00 6,04 30,20

12 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la
06.A31.H01.705 realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa

di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio.
P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm²

50,00

SOMMANO m 50,00 6,04 302,00

13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.015 prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza

ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21

14 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.020 prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza

ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
1,00

SOMMANO cad 1,00 35,81 35,81

15 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.005 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 3,67 128,45

16 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.010 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati

con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

3,00 35,00 105,00

SOMMANO m 105,00 0,51 53,55

17 Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003
LC sic 1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00

18 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.005 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 0́47,87

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,19 27,57

19 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.010 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,03 22,06

20 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.015 normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione

incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

1,00

SOMMANO cad 1,00 13,32 13,32

21 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO
28.A05.D10.005 DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad

uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 454,64 454,64

22 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO
28.A05.D10.010 DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad

uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 5́65,46

perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

3,00

SOMMANO cad 3,00 202,06 606,18

23 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.005 materiale plastico, con superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì
servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11

24 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.010 materiale plastico, con superfici interne ed esterne

facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì
servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

3,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 24 3́50,75

SOMMANO cad 3,00 123,14 369,42

25 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene,
28.A05.D35.005 per uso igienico sanitario, non interrato, completo di

accessori, della capacità di 1000 l. ..
1,00

SOMMANO cad 1,00 156,14 156,14

26 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
28.A20.H05.005 D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con

idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,96 27,92

27 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità,
28.A10.D05.005 conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di

sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE
allegato II, con regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale
manutenzione e verifica.

4,00

SOMMANO cad 4,00 5,42 21,68

28 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a
28.A10.D10.030 grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI

EN 149:2001
12,00

SOMMANO cad 12,00 0,40 4,80

29 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-
28.A10.D10.015 2, al paio

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,13 2,60

30 Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei
SIC-001 veicoli circolanti nel cantiere

2,000 2,00

SOMMANO h 2,00 34,21 68,42

31 Procedure atte a prevenire il rischio di cadute dall'alto
SIC-002 2,000 2,00

SOMMANO h 2,00 34,21 68,42

32 Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione
SIC-003 1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 25 0́70,15

SOMMANO h 1,00 34,21 34,21

33 Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per
SIC-004 operazioni di carico, scarico e sollevamento ai piani

2,000 2,00

SOMMANO h 2,00 34,21 68,42

34 Costo degli interventi necessari per lo sfasamento
SIC-005 spaziotemporale delle lavorazioni interferenti

5,000 5,00

SOMMANO h 5,00 34,21 171,05

35 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
SIC-006 imprese operanti in cantiere e il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice.

6,000 6,00

SOMMANO h 6,00 34,21 205,26

36 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
31.A05.A05.010 entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in

materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.
[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute
più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri in cantiere circa le disposizioni previste dal
protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la
consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalità di comportamento, con particolare
riferimento ai seguenti obblighi:   1) il personale prima
dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone
l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il
personale deve essere consapevole di dover
tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive).   3) il personale deve rispettare le disposizioni
dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1
metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene.]
Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette
modalità di comportamento. Cartello in alluminio, di
forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su
parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,40 64,80

37 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
31.A05.A05.030 entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorità in

materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.
[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute
più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri in cantiere circa le disposizioni previste dal

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 6́13,89

protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la
consegna e/o l''affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalità di comportamento, con particolare
riferimento ai seguenti obblighi:   1) il personale prima
dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone
l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il
personale deve essere consapevole di dover
tempestivamente informare l'Autorità sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive).   3) il personale deve rispettare le disposizioni
dell'Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1
metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene.]
Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto
delle norme di comportamento connesse con la misura del
distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di
lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure
igieniche personali

2,00

SOMMANO h 2,00 27,17 54,34

38 Nei soli casi di necessità di discesa dell'autista dal mezzo
31.A10.A10.010 di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di

un metro per l'approntamento delle attività di carico e
scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI
(mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione
delle mani con uso di gel a base alcolica).

10,00

SOMMANO cad 10,00 7,87 78,70

39 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL
31.A15.A05.005 FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE

SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". Il trattamento dovrà
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3
dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di
disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista
al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia già
compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno
dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e
addetto che l'ha eseguita.
[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme
di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi
dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate
in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte
progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di
stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione
potranno essere adottate quali dispositivi di protezione
collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori.  Le azioni di

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 7́46,93

PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle
azioni atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree
di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e
propria azione di disinfezione; i relativi costi sono già
ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.]
per superfici fino a 500 m2

16,00 6,40 2,400 245,76

SOMMANO m² 245,76 1,46 358,81

Parziale LAVORI A CORPO euro 26 1́05,74

T O T A L E   euro 26 1́05,74

 
    Villafranca Piemonte, 26/08/2022

Il Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia, degradati, fatiscenti
01.a02.b70.005 o intaccati dall'umidità da eseguirsi su parti verticali, inclinate, rette o

curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano
ed il trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta.

SOMMANO mq 45,02 11,45 515,48 474,24 92,000

2 Rimozioni di parti metalliche incoerenti eseguito con qualsiasi mezzo,
01.A02.B80 005 compreso il rappezzo dell'intonaco con malta di calce idraulica naturale

avente finitura superficiale simile alle parti a cui si raccorda: staffe,
ganci, vecchi ciodi comunque ancorati

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00 250,00 100,000

3 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
01.A02.C00.005 fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione

SOMMANO mq 3,44 13,00 44,72 43,83 98,000

4 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e
01.A12.H00.020 cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di ossidi di

qualunque spessore o dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a
pie' d'opera in stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine,
basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili Martellinata

SOMMANO m³ 0,50 4 1́10,26 2 0́55,13 1́ 941,69 94,480

5 Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo dello spessore
01.a18.a94.005 di mm 2  compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie

orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento
della copertina, il fissaggio al supporto mediante l'uso di pasta

siliconica ed opportuni tasselli, risvolti ed ogni altra lavorazione
compatibile con l'esistente,  le opere di sigillatura, la fornitura e posa
dei materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita

SOMMANO kg 211,87 4,53 959,77 287,93 30,000

6 Velatura finale a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
01.A20.E38 005 selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua

ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo come
imprimitura a base di puro silicato a grana media (tipo KEIM Contact-
Plus per gli esterni) diluendolo con il silicato liquido di potassio (tipo
KEIM Spezial-Fixativ) per chiudere cavillature da ritiro e regolarizzare
eventuali riprese di intonaco  e con due riprese successive distanziate
nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la
preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato

SOMMANO mq 19,50 17,33 337,94 331,18 98,000

7 Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente
02.P45.L94.010 la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura

lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione
di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei
materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica

SOMMANO m² 18,40 35,95 661,48 528,06 79,830

8 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
02.P90.U05.010 pressione senza uso di detergenti

SOMMANO m² 19,50 13,73 267,74 262,84 98,170

9 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi
27.A05.A15.010 superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali

oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero
del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il
carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per depositi superficiali parzialmente
coerenti con la superficie, quali polvere sedimentata e scialbi poco
aderenti

SOMMANO m² 121,30 17,87 2 1́67,63 2 0́67,70 95,390

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte

A   R I P O R T A R E 7 2́59,89 6 1́87,47

      COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2



pag. 3

Num.Ord.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 2́59,89 6 1́87,47

10 DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi
27.A05.B05.005 coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni),

sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della
pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilità con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo,
le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale
di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano
e il trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto speciale
secondo le norme vigenti per strati sottili e poco aderenti, da eseguire
mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc

SOMMANO m² 78,00 297,68 23 2́19,04 22 3́62,26 96,310

11 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di
27.A05.C15.005 tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine

scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con
idonei prodotti gelificanti in ragione della polarità, argille assorbenti o
colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle
superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilità, con idonea metodologia
e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per
la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti per depositi superficiali scarsamente compatti
e poco aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e
sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto

SOMMANO m² 22,71 153,49 3 4́85,76 3 3́02,06 94,730

12 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione
27.A05.D10.005 meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e

colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di
risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e
il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata
dal fenomeno per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensioni
oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione

SOMMANO dm² 250,00 4,42 1́ 105,00 1́ 019,92 92,300

13 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra
27.A05.G05.005 i vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano

distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante iniezioni con
malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli
oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per
iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate per distacchi di
dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq

SOMMANO m² 19,93 107,04 2 1́33,31 1́ 976,72 92,660

14 CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione
27.A05.G20.005 della pellicola pittorica nei casi esoliazione, sollevamento delle scaglie e

polverizzazione, mediante applicazione a pennello, infiltrazione, di
materiale consolidante, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi di prodotto applicato per sollevamenti diffusi sulla superficie.

SOMMANO m² 13,53 148,38 2 0́07,58 1́ 664,89 82,930

15 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco
27.A05.H05.005 mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in

accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura
(classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fratturazioni. Estensione al 30% della
superficie e di profondità entro 1 cm CON FINITURA A
MARMORINO

SOMMANO m² 41,00 54,84 2 2́48,44 2 1́99,88 97,840

16 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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R I P O R T O 41́ 459,02 38 7́13,20

27.A05.H05.015 mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in
accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura
(classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della
superficie o di complessa esecuzione o lavorazione (modanature,
aggetti, spigoli, dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO

SOMMANO m² 27,80 181,30 5 0́40,14 4 9́46,90 98,150

17 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva
27.A05.I05.010 dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola

pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello
con velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla
classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione cromatica
"riconoscibile" per tono e forma

SOMMANO m² 86,41 320,48 27 6́92,68 27 0́86,21 97,810

18 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva
27.A05.I05.015 dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola

pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello
con velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla
classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione "riconoscibile" per
tono e forma in caso di decorazioni ripetitive con riporto del disegno
preparatorio. Per decorazioni semplici

SOMMANO m² 24,83 390,99 9 7́08,28 9 4́44,22 97,280

19 Eliminazione degli agenti biodeteriogeni presenti sotto forma di alghe,
27.A07.E05.005 muschi e licheni mediante l'utilizzo di spazzole morbide e/o metalliche

e l'eventuale microsabbiatura in caso di residui carboniosi e la
successiva disinfestazione con apposito biocida ed il lavaggio finale
con acqua nebulizzata.

SOMMANO mq 11,40 38,57 439,70 404,52 92,000

20 Semplice intervento di restauro con eventuale integrazione plastica di
27.A07.H25.005 parti mancanti del modellato in stucco, su manufatti monocromi,

policromi e/o dorati, con decorazioni semplici composite e raffiguranti
foglie, festoni con fiori centrali, comprendente la rimozione con bisturi
degli strati di tinteggiatura o di sovrapposizione di più intonaci, sia
neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di
parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce,
collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo.
La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali
simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso,
malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di
aggrappanti, ganci, ecc.. e quant'altro necessario allo scopo di
ricostruire elementi decorativi complessi e/o a tutto tondo per restituire
unità di lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della malta
idonea per colore e granulometria. Valutazione a progetto.

SOMMANO cadauno 8,00 360,00 2 8́80,00 2 7́07,20 94,000

21 Documentazione fotografia:
27.P05.A05.020 Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi

incluso 2 stampe a colori 18x24
SOMMANO cadauno 30,00 23,43 702,90 562,32 80,000

22 DOCUMENTAZIONE -  Relazione tecnica dettagliata dell'intervento
27.P05.A10.005 con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e metodologie adottate e

di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e
chimiche effettuate

SOMMANO cadauno 2,00 296,57 593,14 593,14 100,000

23 Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia con granulometria
AN_01_LC 001 simile all'esistente con proprietà deumidificanti applicato sulla

muratura con spessore minimo 2 cm., costituito da un primo strato di
supporto antisale, da un secondo strato di risanamento macroporoso e
un terzo di rasatura con superficie finita a frattazzo (finitura da
approvarsi dalla D.L.)  da eseguirsi su parti verticali, rette o
curve,compresa la fornitura del materiale occorrente, la preparazione

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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R I P O R T O 88 5́15,86 84 4́57,71

della malta, prove e campionature di finitura, l'esecuzione di spigoli
verticali ed orizzontali anche di piccole dimensione comunque
modanati. L'intonacatura dovrà essere preceduta dal riempimento in
profondità dei giunti tra i mattoni (stilatura) con malta a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbia, compatibile con la successiva
malta da intnaco. Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni
accessorio, materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente connessa
ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche
con relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed aree
perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO mq 45,02 80,96 3 6́44,82 1́ 514,92 41,564

24 Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma recuperabli da
AN_03_AT eseguirsi alla presenza di un restauratore qualificato. L'intervento
18024 conservativo avverrà previa pulitura con spazzole morbide, mediante

impregnazione e tamponamento superficiale con pennello con resine
acriliche o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non filmogene  di
cui si dovrà fornire preventivamente alla D.L.  una scheda tecnica del
prodotto da utilizzarsi.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e
di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri, la
protezione provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno impartite
dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO cadauno 230,00 7,66 1́ 761,80 1́ 276,50 72,454

25 Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati e sfarinati
AN_04_Artes 3 con tecnica a cuci e scuci utilizzando mattoni antichi di recupero;

stilatura dei giunti al contorno con malta di calce idraulica naturale e
sabbia di granulometria e colore simile all'esistente; velatura finale di
integrazione a base di silicati di potassio e trattamento stabilizzante e
impermeabilizzante con soluzione idrorepellente a base silossanica da
eseguisi alla presenza di un restauratore qualificato.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e
di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri, la
protezione provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno impartite
dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO cadauno 50,00 37,85 1́ 892,50 1́ 714,00 90,568

26 Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio a qualsiasi altezza
AN_05_27.A60. con malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali
F05.005 idrosolubili, con valore di idraulicità non superiore a 31 e con inerte

della zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente,
atta a garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante la saturazione di tutta
la cavità e procedendo successivamente alla listellatura con idoneo
attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio. La ristilatura
avverrà sempre in leggero sotto-quadro.
Da eseguirsi previa scarificatura cauta, eseguita a mano, delle malte dei
giunti non più coese e rese instabili dal tempo, con attrezzo metallico
idoneo; pulitura con spazzole di saggina, lavaggio con acqua
deionizzata con pressione regolata e la preparazione del giunto atto a
ricevere la successiva stilatura.
Velatura finale di integrazione con silicato d’etile e pigmenti naturali,
da eseguirsi da parte di restauratore qualificato.

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di dare la
superficie uguale a quella esistente; comprese tutte le lavorazioni
occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia del mattone e dei
giunti di malta, accessorio, materiale, mezzo, nolo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri, la protezione provvisoria
delle superfici ed aree perimetrali non interessate dall’intervento e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

SOMMANO mq 5,40 50,78 274,21 238,73 87,062

27 Fornitura e posa di sistema elettronico per allontanamento dei volatili
AN_06_LC 011 composto da centralina di comando con controllo a pannello secondo

norme CEI 61-40, cavo di collegamento antifiamma ad alto isolamento,
tondini in acciaio inox diametro max 3 mm, staffe di sostegno in nylon
invecchiato e teflon, cavetto di rame per il polo negativo. Il sistema è da
collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio quali cornici,
davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc. come indicato nelle tavole
di progetto.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale, mezzo, nolo,
assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione,
carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la
rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

SOMMANO m 0,00 39,18 0,00 0,00 30,551

28 Revisione della tenuta degli elementi della copertura degli spioventi del
AN_07_LC 80 frontone con sostituzione di quelli rotti o deteriorati con altri simili,

fissaggio con malta di calce, resine ecc.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle aree
circostanti, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 968,68 968,68 665,76 68,729

29 Revisione dei portoncini e altri serramenti opachi in legno costituita da:
AN_08_i16 stratigrafia per l'individuazione delle cromie originali, rimozione degli

elementi lignei deteriorati, pulitura superficiale mediante
scartavetratura, stuccatura a base di cere ad elevata temperatura di
fusione opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione delle
parti strutturali compromesse da mancanze ed usura con identico
legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti con angolari e traverse,
ecc., revisione di tutti gli incastri e incollaggi che presentano
sconnessioni da ritiro impiegando una resina del tipo alifatico
reversibile in alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento delle
parti degradate con resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di Permetrina in
etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco di muffe e funghi, con una
soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio, patinatura a tono delle
parti integrate a legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con successiva
patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei meccanismi
di chiusura e delle cerniere, desossidatura, oliatura, richiodatura
coerente con la tecnologia del serramento e trattamento con protettivi
trasparenti.
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il fissaggio di cardini,
perni, chiavistelli in ferro e ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma
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R I P O R T O 97 0́57,87 89 8́67,62

funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione
delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti mobili
presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e dopo i lavori e
relazione di restauro redatta da restauratore qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed
analisi dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva,
compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e
scarico, salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e
necessario per dare l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla superficie
netta a vista del foro.

SOMMANO m2 10,82 560,17 6 0́61,04 5 4́59,88 90,082

30 Consolidamento delle lesioni eseguita mediante iniezione di malta
AN_09_LC07 strutturale a ritiro bilanciato e basso modulo elastico previa pulizia dei

cigli di rottura con spazzole e getto d'aria a bassissima pressione,
sigillatura superficiale con malte fibrorinforzate antiritiro e
l'inserimento di apposite cannule per l'iniezione fino a rifiuto.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni interne, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero
dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi
oneri e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 21,00 212,74 4 4́67,54 3 3́88,56 75,848

31 Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra artificiale eseguita
AN_10_01.A12. in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento bianco, anche con
H00.021 l'aggiunta di colori a base di ossidi di qualunque spessore o dimensione,

compresa l'armatura in ferro, effettuata a pie' d'opera in stipiti,architravi
di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e
simili Martellinata

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 085,84 1́ 085,84 885,84 81,581

32 Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volatili
AN_12_LC 013 costituite da rete in polietilene invisibile, mono filo ad alta tenacità,

idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 20 x 20, filato da mm.
0.50., protetto contro i raggi U.V., peso: non inferiore a 17 g/mq,
tagliata a misura e tesa sul lato interno della muratura mediante staffe
di supporto in nylon, ganci, tenditori, morsetti, funi in acciaio inox,
manicotti, viti e tasaselli inox ed ogni altro accessorio necessario per
dare l'opera funzionante. Colore da stabilire in accordo con la D.L. e la
competente Soprintendenza in funzione di ombre e luci presenti e
dell'impatto estetico che ne deriva,

SOMMANO m2 16,62 46,72 776,49 497,44 64,063

33 Revisione del serramento della finestra centrale di facciata in legno
AN_13_02.P02. costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle cromie originali,
A21 rimozione degli elementi lignei deteriorati, pulitura superficiale

mediante scartavetratura, stuccatura a base di cere ad elevata
temperatura di fusione opportunamente pigmentate, integrazione o
sostituzione delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti con
angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e incollaggi che
presentano sconnessioni da ritiro impiegando una resina del tipo
alifatico reversibile in alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento
delle parti degradate con resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro
con imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di Permetrina in
etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco di muffe e funghi, con una
soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio, patinatura a tono delle
parti integrate a legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con successiva
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R I P O R T O 109 4́48,78 100 0́99,34

patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei meccanismi
di chiusura e delle cerniere, desossidatura, oliatura, richiodatura
coerente con la tecnologia del serramento e trattamento con protettivi
trasparenti.
Pulizia dei vetri, sostituzione di quelli rotti e/o integrazione vetri
mancanti (con vetro industriale di medesimo spessore, e colore più
simile possibile sulla base della produzione odierna).
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il fissaggio di cardini,
perni, chiavistelli in ferro e ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione
delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti mobili
presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e dopo i lavori e
relazione di restauro redatta da restauratore qualificato.
Il tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed
analisi dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva,
compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e
scarico, salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e
necessario per dare l’opera eseguita a regola d’arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla superficie
netta a vista del foro.

SOMMANO m² 3,44 295,67 1́ 017,10 569,90 56,032

34 Sistemazione e restauro di antiche inferriate anche con presenza di
AN_14_02.P80.s motivi decorativi, mediante cauta pulizia da residui di tinteggiatura e
72.040 ossidi, spazzolatura a mano e cartavetro, sgrassatura con cotone idrofilo

ed acetone o altri idonei solventi ponendo attenzione per evitare danni a
decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprese eventuali protezioni a
serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze dell'intervento.
Compresa la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante
l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura,
le giunzioni, gli adattamenti e quanto altro necessario per ripristinare il
manufatto. Verifica della tenuta e del fissaggio dei manufatti alle parti
murarie ed eventuale consolidamento e messa in sicurezza. Trattamento
di finitura superficiale con olio protettivo (tipo Owatrol) o cera
microcristallina previa valutazione della D.L. su campionature da
effettuare in situ.
Compresa la fornitura al piano, la rimozione (se necessario) degli
elementi esistenti, eventuali relative opere murarie, ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, la protezione delle pavimentazioni, delle superfici
e degli eventuali manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Conteggiata una sola volta, vuoto per pieno, la superficie a vista

SOMMANO mq 30,49 74,92 2 2́84,31 1́ 979,41 86,652

35 Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati carboniosi dei ferri
AN_15_GE d'armatura ammalorati mantenuti in opera in corrispondenza degli

elementi in pietra artificiale e applicazione di un trattamento
antiossidante con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a
pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia,
compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva
asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco.
Sistemazione dei ferri di armatura esistenti, la raddrizzatura ed il
riposizionamento in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il
loro adattamento, l’eventuale fornitura di ferri di idoneo diametro
necessari al completamento/integrazione di quelli esistenti, tutte le
rilegature, giunture, saldature e tutto quanto occorra per poter
adeguatamente procedere al successivo getto della pietra artificiale.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale, mezzo, nolo,
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assistenza, movimentazione, sfridi, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione,
la protezione delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali
manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero
dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi
oneri  e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.

SOMMANO a corpo 1,00 343,98 343,98 221,92 64,515

36 Esecuzione di velatura sulle parti delle pareti esterne interessate dalla
AN_16_GE rifacimento degli intonaci comprensiva di:

- preparazione del supporto mediante scartavetratura;
- velature di colore a calce o silicati di potassio addizionato con
pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma
permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il
supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo
diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive
distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda,
debitamente lavorata da rendere la superficie anticata eseguita a
qualsiasi piano del fabbricato.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la protezione delle aree circostanti e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq 143,53 20,75 2 9́78,25 1́ 927,61 64,723

37 Esecuzione di indagini conoscitive sia in sito che in laboratorio, ad
AN_28_01 - SG integrazione ed approfondimento di quelle già allegate al progetto

esecutivo, finalizzate a evidenziare le principali caratteristiche
stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive e
condizioni conservative da eseguire da parte di restauratore qualificato
(minimo 10 saggi); indagini diagnostiche (sezione lucida trasversale,

sezione sottile, ecc.) per determinare componenti e dosaggi delle malte
presenti sia per gli intonaci che per i giunti della muratura che per la
pietra artificiale, la loro granulometria, natura petrografica  e colore
necessari per formulare il tipo di malta più idoneo per le integrazioni e
la messa a punto delle metodologie applicative. Inclusi gli oneri per la
comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle
ricerche storico-archivistiche e la redazione di relazione con la relativa
documentazione fotografica da eseguirsi da parte di laboratorio
specializzato. Compreso prelievo dei campioni secondo Normal 3/80.
Compresa la realizzazione di campioni su supporto mobile o in sito,
ogni materiale, nolo, trasporto, movimentazione, carico e scarico e
quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove descritte, esclusi solo
gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie per accedere ai
punti di prelievo.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 912,40 1́ 912,40 872,40 45,618

38 Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di superfici
LC 004 esterne sia di muratura che di intonaco con soluzione idrorepellente a

base silossanica incolore data a pennello
SOMMANO mq 163,03 6,43 1́ 048,29 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 119 0́33,11 105 6́70,58 88,774

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

39 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 26 1́05,74 26 1́05,74 16 0́65,47 61,540

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26 1́05,74 16 0́65,47 61,540

T O T A L E   euro 145 1́38,85 121́ 736,05 83,876

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A CORPO euro 119 0́33,11 105 6́70,58 88,774

M:001 Restauro conservativo delle superfici decorate euro 85 5́89,01 80 7́05,57 94,294

M:001.002
 
    OS2A euro 85 5́89,01 80 7́05,57 94,294

M:002 Opere di restauro di natura edile euro 14 8́76,21 10 4́55,29 70,282

M:002.001
 
    OG2 euro 6 4́80,16 3 8́37,50 59,219

M:002.002
 
    OS2A euro 8 3́96,05 6 6́17,79 78,820

M:003 Restauro pietra artificiale euro 4 2́16,02 3 6́43,47 86,420

M:003.001
 
    OG2 euro 3 7́52,69 3 3́12,29 88,264

M:003.002
 
    OS2A euro 463,33 331,18 71,478

M:004 Opere da falegname e restauro del legno euro 7 1́22,86 6 0́73,61 85,269

M:004.002
 
    OS2A euro 7 1́22,86 6 0́73,61 85,269

M:005 Opere da lattoniere euro 3 2́44,08 2 2́67,34 69,892

M:005.001
 
    OG2 euro 3 2́44,08 2 2́67,34 69,892

M:006 Sistema antivolatili euro 776,49 497,44 64,063

M:006.001
 
    OG2 euro 776,49 497,44 64,063

M:008 Indagini e diagnostica euro 3 2́08,44 2 0́27,86 63,204

M:008.002
 
    OS2A euro 3 2́08,44 2 0́27,86 63,204

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26 1́05,74 16 0́65,47 61,540

TOTALE  euro 145 1́38,85 121́ 736,05 83,876

 
    Villafranca Piemonte, 26/08/2022

Il Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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