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IN OGNI VOCE DI PREZZO UNITARIO O DI ANALISI PREZZ1 SONO SEMPRE DA
INTENDERSI COMPRESI:

gli oneri di protezione delle parti circostanti alla lavorazione da eseguire, la pulizia
guotidiana del cantiere e del tavolato del ponteggio, la raccolta e lo sgombero del
materiale di risulta dal piano di lavoro, la salita e la discesa di ogni materiale e mezzo al
piano di cantiere, il carico a mano e il trasporto nell'ambito del cantiere in aree di deposito
per consentirne il successivo riutilizzo o, se il caso, ad impianto di trattamento autorizzato
come rifiuto speciale secondo le vigenti norme, il taglio a misura, sfridi, ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione della voce di

prezzario.
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COMPUTO METRICO

Rev. Prezzario Regione Piemonte ed. 29/07/2022

OGGETTO: | RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI
GESU’

COMMITTENTE: | Comune di Villafranca Piemonte

Villafranca Piemonte , 26/08/2022

IL TECNICO
arch. Luigi Umberto Casetta

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Restauro conservativo delle superfici decorate (SpCat
1)
1/21 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di
27.A05.A15.010 |depositi superficiali mediante pennellesse e piccoli
aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione delle
superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale
di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il
carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come
rifiuto speciale secondo le norme vigenti per depositi
superficiali parzialmente coerenti con la superficie, quali
polvere sedimentata e scialbi poco aderenti
Cat 2 - OS2A
fondo chiesa 30,00
lesene
lato campanile 5,50
lato est 5,10
lato strada 4,25
monogramma 3,20
cornice finestra e architrave 5,50
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 3,00
lato strada 1,60
architrave con metope e triglifi in facciata 4,50
architrave con metope e triglifi lato strada 0,55
cornicione orizzontale frontone in facciata 9,00
cornicione orizzontale frontone lato strada 1,40
cornicione di falda frontone in facciata 11,40
fondo timpano 5,90
campanile
facciata 25,00
lato vicolo 5,40
SOMMANO m? 121,30 17,87 2'167,63
2/22 PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante
27.A05.C15.005 |sistemi di tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da
laboratorio, resine scambiatrici di ioni, soluzioni saline,
ecc., all'occorrenza addensati con idonei prodotti gelificanti
in ragione della polarita, argille assorbenti o colloidali, polpa
di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle
superfici decorate mediante applicazione localizzata di
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilita,
con idonea metodologia e la rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati. Compresi oneri per la raccolta e lo
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti per depositi superficiali
scarsamente compatti e poco aderenti alla superficie, quali
polvere sedimentata, ridipinture e sostanze di varia origine e
natura sovrammesse al dipinto
Cat2 - OS2A
impacchi per estrazione sali valutato al 5% della superficie
dei fondi di facciata, fondo del campanile, e superfici
dipinte in genere
fondo chiesa 0,100 3,00
lesene
lato campanile 0,100 0,55
lato est 0,100 0,51
lato strada 0,100 0,43
monogramma 0,100 0,32
cornice finestra e architrave 0,100 0,55
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 0,100 0,30
lato strada 0,100 0,16
architrave con metope e triglifi in facciata 0,100 0,45
architrave con metope e triglifi lato strada 0,100 0,06
cornicione orizzontale frontone in facciata 0,100 0,90
A RIPORTARE 7,23 2°167,63

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7,23

2'167,63

3/23
27.A05.B05.005

4/24
27.A05.805.005

5/25
27.A05.G20.005

fondo timpano

campanile

facciata

lato vicolo

parete laterale lato vicolo su nuovo intonaco valutato per
l'intera zona di manifestazione

cornicione orizzontale frontone in facciata valutato al 35%
cornicione di falda frontone in facciata valutato al 50%

SOMMANO m?

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati
sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature,
fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito
dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici
decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilita con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i
materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per strati sottili e poco
aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali
quali bisturi, martellina ecc

Cat 2 - OS2A

portale

SOMMANO m?

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati
sovrammessi coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature,
fissativi, incrostazioni), sino al livello decorativo stabilito
dalla D.L., inclusa la rifinitura della pulitura delle superfici
decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilita con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con laD.L., e la
rimozione meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i
materiali di consumo, le attrezzature, la manodopera, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per strati sottili e poco
aderenti, da eseguire mediante mezzi meccanici manuali
quali bisturi, martellina ecc

Cat 2 - OS2A

campanile facciata

campanile lato est su tetto

cornicioni con mensole *(par.ug.=4%*2,5)

SOMMANO m?

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
dell'adesione della pellicola pittorica nei casi esoliazione,
sollevamento delle scaglie e polverizzazione, mediante
applicazione a pennello, infiltrazione, di materiale
consolidante, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi di prodotto applicato per sollevamenti diffusi sulla
superficie.

Cat2 - OS2A

valutato sul 10% della superficie decorata

Vedi voce n° 21 [m? 121.30]

Vedi voce n° 23 [m? 14.00]

SOMMANO m?

0,100
0,100
0,100

0,350
0,500

0,59

2,50
0,54

3,00
3,15
5,70

22,71

14,00

14,00

22,00
32,00
10,00

64,00

12,13
1,40

13,53

153,49

297,68

297,68

148,38

3°485,76)

4'167,52

19°051,52

2°007,58

A RIPORTARE

30°880,01

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

30880,01

6/26
27.A05.G05.005

7127
27.A05.D10.005

8/28
27.A05.H05.005

9/29
27.A05.H05.015

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento
dell'adesione fra i vari strati dellintonaco ed il supporto
murario su aree che risultano distaccate con rigonfiamenti
localizzati, sacche di porosita e impoverimento dell'intonaco
di sottofondo, mediante iniezioni con malta idraulica
naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli oneri
per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e
delle fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di
consolidante per iniezione; compresa eventuale puntellatura
provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle
parti distaccate per distacchi di dimensioni limitate, diffusi
sulla superficie entro il 20% in 1 mq

Cat2 - OS2A

valutato sul 10% della superficie decorata

Vedi voce n° 21 [m? 121.30]

Vedi voce n° 23 [m? 14.00]

Vedi voce n° 24 [m? 64.00]

SOMMANO m?

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE -
Rimozione meccanica stuccature non idonee per materiale,
granulometria e colorazione e/o incongruamente eseguite,
inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale
secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie
effettivamente interessata dal fenomeno per stuccature in
gesso e/o malta di calce di dimensioni oltre 5 dmq e/o su
superfici in buono stato di conservazione

Cat 2 - OS2A

su cornici in marmorino e fondi della facciata

SOMMANO dm?

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, lapplicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni.
Estensione al 30% della superficie e di profondita entro 1
cm CON FINITURA A MARMORINO

Cat 2 - OS2A

cornice del finestrone, capitelli, architrave a livello dei
capitelli, cornicione orizzontale esclusa la dentellatura.
cornice finestra e architrave

capitelli

in facciata *(par.ug.=2*1,5)

lato strada

cornicione orizzontale frontone in facciata

cornicione orizzontale frontone lato strada

SOMMANO m?

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, lapplicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni
estese oltre il 50% della superficie o di complessa
esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli,

12,13
1,40
6,40

19,93

250,00

250,00

5,50

3,00
1,60
9,00
1,40

20,50

107,04

54,84

442

2'133,31

17105,00

1°124,22

A RIPORTARE

357242,54

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

357242,54

10/30
27.A07.H25.005

11/31
27.A05.105.015

12/32
27.A05.H05.005

dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO
Cat 2 - OS2A

Valutazione al 50% della superficie

cornicione orizzontale frontone in facciata
cornicione orizzontale frontone lato strada
cornicione di falda frontone in facciata

portale valutato al 30%

SOMMANO m?

Semplice intervento di restauro con eventuale integrazione
plastica di parti mancanti del modellato in stucco, su
manufatti monocromi, policromi e/o dorati, con decorazioni
semplici composite e raffiguranti foglie, festoni con fiori
centrali, comprendente la rimozione con bisturi degli strati
di tinteggiatura o di sovrapposizione di piu intonaci, sia
neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il
consolidamento di parti deteriorate degli elementi decorativi
con resine (cascato di calce, collanti, ecc..) iniettate
all'interno per evitare lo sfaldamento successivo. La
ricostruzione e lintegrazione delle parti mancanti con
materiali simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di
quella in opera (gesso, malta, stucco, ecc..). Inserimento di
chiodi e filo in acciaio, utilizzo di aggrappanti, ganci, ecc.. e
quant'altro necessario allo scopo di ricostruire elementi
decorativi complessi ¢/o a tutto tondo per restituire unita di
lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della
malta idonea per colore e granulometria. Valutazione a
progetto.

Cat2 - OS2A

elementi in stucco

SOMMANO cadauno

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera.
Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con
velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base
alla classificazione ASTM: 1) mediante ricostruzione
"riconoscibile" per tono e forma in caso di decorazioni
ripetitive con riporto del disegno preparatorio. Per
decorazioni semplici

Cat 2 - OS2A

scanalature lesena lato dx

scanalature lesena lato dx fianco est

scanalature lesena lato sx

bugnato campanile in facciata - su nuovo intonaco
decorazioni in facciata *(par.ug.=2%(3,7+0,87))

metope e triglifi valutati al 30% della superficie
dell'architrave

architrave con metope e triglifi in facciata

architrave con metope e triglifi lato strada

monogramma (valutato al 25%)

SOMMANO m?

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, lapplicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni.
Estensione al 30% della superficie e di profondita entro 1
cm CON FINITURA A MARMORINO

0,94
0,94
0,94

0,500
0,500
0,500
0,300

1,500
1,500
1,120

0,300
0,300
0,250

4,50
0,70
5,70
3,00

13,90

1,41
1,41
1,05
9,50
9,14

1,35
0,17
0,80

24,83

181,30 2520,07,

360,00 2'880,00

390,99 9708,28

A RIPORTARE

50350,89

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°350,89
Cat 2 - OS2A
cornice del finestrone, capitelli, architrave a livello dei
capitelli, cornicione orizzontale esclusa la dentellatura.
cornice finestra e architrave 5,50
capitelli
in facciata *(par.ug.=2*1,5) 3,00
lato strada 1,60
cornicione orizzontale frontone in facciata 9,00
cornicione orizzontale frontone lato strada 1,40
SOMMANO m? 20,50 54,84 1124,22
13/33 STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati
27.A05.H05.015 |dell'intonaco mediante applicazione di malte da eseguirsi a
livello e/o sottolivello in accordo con la D.L. con malta di
calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a
norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per
la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, lapplicazione in piu strati e la sua
lavorazione e finitura per lacune, fessurazioni, fratturazioni
estese oltre il 50% della superficie o di complessa
esecuzione o lavorazione (modanature, aggetti, spigoli,
dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO
Cat2 - OS2A
Valutazione al 50% della superficie
cornicione orizzontale frontone in facciata 0,500 4,50
cornicione orizzontale frontone lato strada 0,500 0,70
cornicione di falda frontone in facciata 0,500 5,70
portale valutato al 30% 0,300 3,00
SOMMANO m? 13,90 181,30 2'520,07
14 /34 PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione
27.A05.105.010 |dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza
di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco,
al fine di restituire unitarieta di lettura cromatica all'opera.
Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello con
velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base
alla classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione
cromatica "riconoscibile" per tono e forma
Cat 2 - OS2A
fondi uniformi della facciata nella parte basamentale su
nuovo intonaco 5,80
parti oggetto di stuccatura
Vedi voce n° 32 [m? 20.50] 20,50
Vedi voce n° 33 [m? 13.90] 13,90
fondi della facciata, del timpano e del campanile valutati dal
10% al 25% della superficie
fondo chiesa 0,300 9,00
lesene
lato campanile 0,150 0,83
lato est 0,150 0,77
lato strada 0,100 0,43
fondo timpano 0,150 0,89
campanile
basamento facciata 0,150 3,75
lesena laterale lato vicolo 0,100 0,54
campanile facciata parte alta 0,500 11,00
campanile lato est su tetto 0,500 16,00
portale (parti oggetto di discialbo non ricomprese tra le
stuccature) 3,00
SOMMANO m? 86,41 320,48 27°692,68
15742 Esecuzione di velatura sulle parti delle pareti esterne
AN_16_GE interessate dalla rifacimento degli intonaci comprensiva di:
- preparazione del supporto mediante scartavetratura;
- velature di colore a calce o silicati di potassio addizionato
A RIPORTARE 81'687,86

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

81'687,86

16 /43
LC 004

con pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non
filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo,
perfettamente reagente con il supporto preventivamente
pulito, applicata con una mano di fondo diluita al 30% come
imprimitura e con due riprese successive distanziate nel
tempo diluite all0% la prima e 25% la seconda,
debitamente lavorata da rendere la superficie anticata
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato.

Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, lavorazione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la protezione delle
aree circostanti e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.

Cat 2 - OS2A

pareti del campanile sulle quali non ¢ possibile recuperare
gli intonaci originali

parete di facciata

parete lato vicolo vuoto per pieno

parete lato tetti nord

tamburo (perimetro per altezza)

SOMMANO mq

Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di
superfici esterne sia di muratura che di intonaco con
soluzione idrorepellente a base silossanica incolore data a
pennello

Cat 2 - OS2A

Vedi voce n° 42 [mq 143.53]

SOMMANO mq

Parziale Restauro conservativo delle superfici decorate
(SpCat 1) euro

0,70
4,13
3,43
9,10

6,220
20,000
7,210
3,500

4,35
82,60
24,73
31,85

143,53

143,53

143,53

20,75

6,43

2'978,25

922,90

857589,01

A RIPORTARE

857589,01

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'589,01

17/1
01.A02.B80 005

18/2
01.202.b70.005

19/3
27.A07.E05.005

20/4
AN_01_LC 001

Opere di restauro di natura edile (SpCat 2)

Rimozioni di parti metalliche incoerenti eseguito con
qualsiasi mezzo, compreso il rappezzo dell'intonaco con
malta di calce idraulica naturale avente finitura superficiale
simile alle parti a cui si raccorda: staffe, ganci, vecchi ciodi
comunque ancorati

Cat 1-0G2

SOMMANO a corpo

Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia,
degradati, fatiscenti o intaccati dall'umidita da eseguirsi su
parti verticali, inclinate, rette o curve compreso il calo a
basso del materiale, gli scarriolamenti a mano ed il trasporto
in discarica autorizzata dei materiali di risulta.

Cat 1-0G2

base campanile in facciata

spallette portale *(lung.=0,28+0,14)

campanile lato vicolo Gesu

Intonaco bianco rifatto di recente *(par.ug.=14+8)

SOMMANO mq

Eliminazione degli agenti biodeteriogeni presenti sotto
forma di alghe, muschi e licheni mediante l'utilizzo di
spazzole ~morbide e/o metalliche e leventuale
microsabbiatura in caso di residui carboniosi e la successiva
disinfestazione con apposito biocida ed il lavaggio finale
con acqua nebulizzata.

Cat 1-0G2

muratura campanile lato nord
intonaco campanile lato nord

SOMMANO mq

Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia con
granulometria ~ simile  all'esistente ~ con  proprieta
deumidificanti applicato sulla muratura con spessore
minimo 2 cm., costituito da un primo strato di supporto
antisale, da un secondo strato di risanamento macroporoso e
un terzo di rasatura con superficie finita a frattazzo (finitura
da approvarsi dalla D.L.) da eseguirsi su parti verticali,
rette o curve,compresa la fornitura del materiale occorrente,
la preparazione della malta, prove e campionature di
finitura, I'esecuzione di spigoli verticali ed orizzontali anche
di piccole dimensione comunque modanati. L'intonacatura
dovra essere preceduta dal riempimento in profondita dei
giunti tra i mattoni (stilatura) con malta a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbia, compatibile con la
successiva malta da intnaco. Comprese tutte le lavorazioni
occorrenti, ogni accessorio, materiale, mezzo, nolo,
assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini
della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri, la protezione
provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

Cat 1-0G2

0,42 3,000

2,50

2,52
18,00
22,00

45,02

7,10
4,30

11,40

250,00

11,45

38,57

250,00

515,48

439,70

A RIPORTARE

86'794,19

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

86°794,19

21/8
02.P45.1.94.010

2/12
AN _07_LC 80

23/5
AN 03 AT
18024

24/6
AN_04_Artes 3

Vedi voce n° 2 [mq 45.02]

SOMMANO mq

Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove
comprendente la rimozione dei coppi, la revisione della
piccola ¢ media orditura lignea, la ricomposizione e
risistemazione dei coppi con lintegrazione di nuovi o di
recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei
materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica

Cat 1-0G2

sul tetto della chiesa in corrispondenza dell'appoggio del
ponteggio

SOMMANO m?

Revisione della tenuta degli elementi della copertura degli
spioventi del frontone con sostituzione di quelli rotti o
deteriorati con altri simili, fissaggio con malta di calce,
resine ecc.

Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta
esecuzione, la protezione delle aree circostanti, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la
rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri e quant’altro necessario per dare l'opera finita
aregola d'arte.

Cat 1 - OG2

frontone e imposta tamburo campanile

SOMMANO a corpo

Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma
recuperabli da eseguirsi alla presenza di un restauratore
qualificato. L'intervento conservativo avverra previa pulitura
con spazzole morbide, mediante impregnazione e
tamponamento superficiale con pennello con resine acriliche
o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non filmogene
di cui si dovra fornire preventivamente alla D.L. wuna
scheda tecnica del prodotto da utilizzarsi.

Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.

Cat 2 - OS2A

basamento chiesa e campanile

parete campanile lato nord

SOMMANO cadauno

Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati e
sfarinati con tecnica a cuci e scuci utilizzando mattoni
antichi di recupero; stilatura dei giunti al contorno con malta
di calce idraulica naturale e sabbia di granulometria e colore
simile all'esistente; velatura finale di integrazione a base di
silicati di potassio e trattamento stabilizzante e

9,20 2,000

45,02

45,02

18,40

18,40

150,00

80,00

230,00

80,96

35,95

968,68

7,66

3'644,82

661,48

968,68

1'761,80

A RIPORTARE

93'830,97

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

93'830,97

25/7
AN _05_27.A60.
F05.005

26/ 14
AN_09_LCO07

impermeabilizzante con soluzione idrorepellente a base
silossanica da eseguisi alla presenza di un restauratore
qualificato.

Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.

Cat 2 - OS2A

basamento chiesa e campanile

parete campanile lato nord

SOMMANO cadauno

Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio a
qualsiasi altezza con malta di calce idraulica naturale a
bassissimo contenuto di sali idrosolubili, con valore di
idraulicita non superiore a 31 e con inerte della zona che
riproduce laspetto originario della muratura preesistente,
atta a garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta
a proteggere le murature da infiltrazioni mediante la
saturazione di tutta la cavita e procedendo successivamente
alla listellatura con idoneo attrezzo metallico pressando sul
filo esterno del laterizio. La ristilatura avverra sempre in
leggero sotto-quadro.

Da eseguirsi previa scarificatura cauta, eseguita a mano,
delle malte dei giunti non pill coese e rese instabili dal
tempo, con attrezzo metallico idoneo; pulitura con spazzole
di saggina, lavaggio con acqua deionizzata con pressione
regolata e la preparazione del giunto atto a ricevere la
successiva stilatura.

Velatura finale di integrazione con silicato d’etile e pigmenti
naturali, da eseguirsi da parte di restauratore qualificato.
Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di
dare la superficie uguale a quella esistente; comprese tutte le
lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la
pulizia del mattone e dei giunti di malta, accessorio,
materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico,
salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione
del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con
relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed
aree perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.

Cat2 - OS2A

facciata chiesa e campanile

fianco chiesa lato sud

fianco campanile

campanile lato nord (valutato al 30% della superficie a
vista)

SOMMANO mq

Consolidamento delle lesioni eseguita mediante iniezione di
malta strutturale a ritiro bilanciato e basso modulo elastico
previa pulizia dei cigli di rottura con spazzole e getto d'aria
a bassissima pressione, sigillatura superficiale con malte
fibrorinforzate antiritiro e I'inserimento di apposite cannule

0,300

40,00
10,00

50,00

5,40

5,40

37,85

50,78

1'892,50

274,21

A RIPORTARE

95'997,68

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. it
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'997,68
per liniezione fino a rifiuto. Compreso ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni interne, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri e quant’altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 2 - OS2A
facciata chiesa 21,00 21,00
SOMMANO ml 21,00 212,74 4°467,54
Parziale Opere di restauro di natura edile (SpCat 2) euro 14°876,21
A RIPORTARE 100465,22

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1007465,22

27/15
01.A12.H00.020

28/16
AN 10 01.A12.
H00.021

29/17

02.P90.U05.010

30/18
AN 15 GE

Restauro pietra artificiale (SpCat 3)

Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di
marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a
base di ossidi di qualunque spessore o dimensione,
compresa larmatura in ferro, data a pie' d'opera in
stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli,
cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili
Martellinata

Cat 1-0G2

SOMMANO m?

Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra
artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e
cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di
ossidi di qualunque spessore o dimensione, compresa
larmatura in ferro, effettuata a pie'’ d'opera in
stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli,
cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili
Martellinata

Cat 1 - 0G2

SOMMANO a corpo

Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a
bassa pressione senza uso di detergenti

Cat 1-0G2

superfici in pietra artificiale in facciata

SOMMANO m?

Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati carboniosi
dei ferri d'armatura ammalorati mantenuti in opera in
corrispondenza degli elementi in pietra artificiale e
applicazione di un trattamento antiossidante con prodotto
inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a
garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia,
compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la
preventiva asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di
distacco.

Sistemazione dei ferri di armatura esistenti, la raddrizzatura
ed il riposizionamento in opera, l'eventuale taglio delle
armature corrose, il loro adattamento, ’eventuale fornitura
di ferri di idoneo diametro necessari al completamento/
integrazione di quelli esistenti, tutte le rilegature, giunture,
saldature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente
procedere al successivo getto della pietra artificiale.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, sfridi, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, I'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

Cat 1 - OG2

0,50

0,50

19,50

19,50

4'110,26

1°085,84

13,73

2'055,13

1°085,84

267,74

A RIPORTARE

103'873,93

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

103'873,93

31/19
01.A20.E38 005

32/20
LC 004

SOMMANO a corpo

Velatura finale a base di silicati di potassio, pigmenti
inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma
permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente
reagente con il supporto preventivamente pulito, applicata
con una mano di fondo come imprimitura a base di puro
silicato a grana media (tipo KEIM Contact-Plus per gli
esterni) diluendolo con il silicato liquido di potassio (tipo
KEIM Spezial-Fixativ) per chiudere cavillature da ritiro e
regolarizzare eventuali riprese di intonaco e con due riprese
successive distanziate nel tempo diluite al 10% la prima e
25% la seconda, esclusa la preparazione del supporto,
eseguita a qualsiasi piano del fabbricato

Cat 2 - OS2A

SOMMANO mq

Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di
superfici esterne sia di muratura che di intonaco con
soluzione idrorepellente a base silossanica incolore data a
pennello

Cat2 - OS2A

Vedi voce n° 19 [mq 19.50]

SOMMANO mq

Parziale Restauro pietra artificiale (SpCat 3) euro

19,50

19,50

19,50

19,50

343,98

17,33

6,43

343,98

337,94

125,39

4216,02

A RIPORTARE

104°681,24

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

104°681,24

33/13
AN 08 il6

34/36
01.A02.C00.005

Opere da falegname e restauro del legno (SpCat 4)

Revisione dei portoncini e altri serramenti opachi in legno
costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle cromie
originali, rimozione degli elementi lignei deteriorati,
pulitura superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a
base di cere ad elevata temperatura di fusione
opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione
delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti
con angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e
incollaggi che presentano sconnessioni da ritiro impiegando
una resina del tipo alifatico reversibile in alcool etilico (
Welwood DAP), consolidamento delle parti degradate con
resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di
Permetrina in etere di petrolio,disinfezione contro 1'attacco
di muffe e funghi, con una soluzione di Azaconazolo in
etere di petrolio, patinatura a tono delle parti integrate a
legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con
successiva patinatura con cera animale.

Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei
meccanismi di chiusura e delle cerniere, desossidatura,
oliatura, richiodatura coerente con la tecnologia del
serramento e trattamento con protettivi trasparenti.
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il
fissaggio di cardini, perni, chiavistelli in ferro e ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita ¢ discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, I'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.

Compresa documentazione fotografica prima, durante e
dopo i lavori e relazione di restauro redatta da restauratore
qualificato.

1l tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale, nolo,
operazione di carico e scarico, salita e discesa dei materiali
e quant’altro occorrente e necessario per dare 1’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla
superficie netta a vista del foro.

Cat2 - OS2A

Portone d'ingresso

Portoncino laterale con stemma

Portoncino laterale

SOMMANO m2

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano
di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo
sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di
trattamento  autorizzato, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione

Cat 2 - OS2A

finestrone centrale

SOMMANO mq

2,15 3,090
1,00 2,200
1,10 1,800

1,60 2,150

6,64
2,20
1,98

10,82

3,44

3,44

560,17

13,00

6°061,04

44,72

A RIPORTARE

110787,00

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1107787,00

35/37
AN_13_02.P02.
A21

Revisione del serramento della finestra centrale di facciata
in legno costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle
cromie originali, rimozione degli elementi lignei deteriorati,
pulitura superficiale mediante scartavetratura, stuccatura a
base di cere ad elevata temperatura di fusione
opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione
delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti
con angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e
incollaggi che presentano sconnessioni da ritiro impiegando
una resina del tipo alifatico reversibile in alcool etilico (
Welwood DAP), consolidamento delle parti degradate con
resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di
Permetrina in etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco
di muffe e funghi, con una soluzione di Azaconazolo in
etere di petrolio, patinatura a tono delle parti integrate a
legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con
successiva patinatura con cera animale.

Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei
meccanismi di chiusura e delle cerniere, desossidatura,
oliatura, richiodatura coerente con la tecnologia del
serramento e trattamento con protettivi trasparenti.

Pulizia dei vetri, sostituzione di quelli rotti e/o integrazione
vetri mancanti (con vetro industriale di medesimo spessore,
e colore pitl simile possibile sulla base della produzione
odierna).

Compreso eventuali opere murarie necessarie per il
fissaggio di cardini, perni, chiavistelli in ferro e ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti
mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, I'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.

Compresa documentazione fotografica prima, durante e
dopo i lavori e relazione di restauro redatta da restauratore
qualificato.

11 tutto come da descrizione estesa delle singole voci di
elenco ed analisi dei prezzi che compongono la presente
voce riassuntiva, compreso ogni accessorio, materiale, nolo,
operazione di carico e scarico, salita e discesa dei materiali
e quant’altro occorrente e necessario per dare 1’opera
eseguita a regola d’arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla
superficie netta a vista del foro.

Cat 2 - OS2A

SOMMANO m?

Parziale Opere da falegname e restauro del legno (SpCat 4)
euro

1,60

2,150

3,44

3,44

295,67 1'017,10

7°122,86)

A RIPORTARE

111°804,10

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

pag. 16

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

111°804,10

36/9
AN _14_02.P80.s
72.040

37/10
01.a18.294.005

Opere da lattoniere (SpCat 5)

Sistemazione e restauro di antiche inferriate anche con
presenza di motivi decorativi, mediante cauta pulizia da
residui di tinteggiatura e ossidi, spazzolatura a mano e
cartavetro, sgrassatura con cotone idrofilo ed acetone o altri
idonei solventi ponendo attenzione per evitare danni a
decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprese eventuali
protezioni a serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze
dell'intervento. Compresa la sostituzione di materiali
irreparabili 0 mancanti mediante l'integrazione con nuovi
lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura, le giunzioni,
gli adattamenti e quanto altro necessario per ripristinare il
manufatto. Verifica della tenuta e del fissaggio dei
manufatti alle parti murarie ed eventuale consolidamento e
messa in sicurezza. Trattamento di finitura superficiale con
olio protettivo (tipo Owatrol) o cera microcristallina previa
valutazione della D.L. su campionature da effettuare in situ.
Compresa la fornitura al piano, la rimozione (se necessario)
degli elementi esistenti, eventuali relative opere murarie,
ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la
protezione delle pavimentazioni, delle superfici e degli
eventuali manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento
e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Conteggiata una sola volta, vuoto per pieno, la superficie a
vista

Cat 1 - OG2

Capochiave e ganci vari

inferriate di finestre

cancellata lato est

croce in facciata

Altri elementi

SOMMANO mq

Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo dello
spessore di mm 2 compreso il risanamento della malta di
calce sulla superficie orizzontale, il taglio della muratura
lungo i profili per l'inserimento della copertina, il fissaggio
al supporto mediante l'uso di pasta siliconica ed opportuni
tasselli, risvolti ed ogni altra lavorazione compatibile con
l'esistente, le opere di sigillatura, la fornitura e posa dei
materiali e quant'altro necessario per dare l'opera finita

Cat 1-0G2

portale tratto orizzontale

portale tratti inclinati

capitelli lesene

frontone tratto piano

SOMMANO kg

Parziale Opere da lattoniere (SpCat 5) euro

1,00 0,150

6,80 1,800

3,77 0,400 24,000
2,15 0,400 24,000
1,00 0,200 24,000
9,60 0,500 24,000

2,25
11,00
12,24
3,00
2,00

30,49

36,19
41,28
19,20
115,20

211,87

74,92

4,53

27284,31

959,77

3'244,08

A RIPORTARE

1157048,18

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

pag. 17

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

115°048,18

38/11
AN_06_LC 011

39/35
AN_12 LC 013

Sistema antivolatili (SpCat 6)

Fornitura e posa di sistema elettronico per allontanamento
dei volatili composto da centralina di comando con controllo
a pannello secondo norme CEI 6140, cavo di collegamento
antifiamma ad alto isolamento, tondini in acciaio inox
diametro max 3 mm, staffe di sostegno in nylon invecchiato
e teflon, cavetto di rame per il polo negativo. Il sistema ¢ da
collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio
quali cornici, davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc.
come indicato nelle tavole di progetto.

Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione
non espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai
fini della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento
e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e
dalla competente Soprintendenza.

Cat 1 - OG2

facciata chiesa e campanile
tetti, canali di gronda, colmi, converse, camini, ecc.

SOMMANO m

Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei
volatili costituite da rete in polietilene invisibile, mono filo
ad alta tenacita, idrorepellente, con maglia quadrata da mm.
20 x 20, filato da mm. 0.50., protetto contro i raggi U.V.,
peso: non inferiore a 17 g/mq, tagliata a misura ¢ tesa sul
lato interno della muratura mediante staffe di supporto in
nylon, ganci, tenditori, morsetti, funi in acciaio inox,
manicotti, viti e tasaselli inox ed ogni altro accessorio
necessario per dare l'opera funzionante. Colore da stabilire
in accordo con la D.L. e la competente Soprintendenza in
funzione di ombre e luci presenti e dell'impatto estetico che
ne deriva,

Cat 1-0G2

aperture campanile ultimo livello *(par.ug.=2*2,90+2*1,80)
aperture campanile quadrilobate *(par.ug.=4*0,7)

aperture piccole *(par.ug.=0,23+0,13+0,27+0,35)

finestrone centrale

SOMMANO m2

Parziale Sistema antivolatili (SpCat 6) euro

1,60

2,150

0,00

9,40
2,80
0,98

3,44

16,62

39,18

46,72

0,00

776,49

776,49

A RIPORTARE

115'824,67

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung. larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

115'824,67

40/ 38
27.P05.A05.020

41/39
27.P05.A10.005

42/ 41
AN_28 01 - SG

Indagini e diagnostica (SpCat 8)

Documentazione fotografia:

Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a
300 dpi incluso 2 stampe a colori 18x24

Cat2 - OS2A

SOMMANO cadauno

DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata
dell'intervento con descrizione di scelte, procedimenti
tecnici e metodologie adottate e di eventuali correlazioni
con i dati risultanti da indagini diagnostiche e chimiche
effettuate

Cat 2 - OS2A

Relazione restauratore del legno e parti pittoriche

SOMMANO cadauno

Esecuzione di indagini conoscitive sia in sito che in
laboratorio, ad integrazione ed approfondimento di quelle
gia allegate al progetto esecutivo, finalizzate a evidenziare le
principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture
pittoriche, le diverse fasi esecutive e condizioni
conservative da eseguire da parte di restauratore qualificato
(minimo 10 saggi); indagini diagnostiche (sezione lucida
trasversale, sezione sottile, ecc.) per determinare
componenti ¢ dosaggi delle malte presenti sia per gli
intonaci che per i giunti della muratura che per la pietra
artificiale, la loro granulometria, natura petrografica e
colore necessari per formulare il tipo di malta piu idoneo
per le integrazioni e la messa a punto delle metodologie
applicative. Inclusi gli oneri per la comparazione con i dati
emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-
archivistiche e la redazione di relazione con la relativa
documentazione fotografica da eseguirsi da parte di
laboratorio specializzato. Compreso prelievo dei campioni
secondo Normal 3/80. Compresa la realizzazione di
campioni su supporto mobile o in sito, ogni materiale, nolo,
trasporto, movimentazione, carico e scarico e quant'altro
necessario per l'esecuzione delle prove descritte, esclusi solo
gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie per
accedere ai punti di prelievo.

Cat 2 - OS2A

SOMMANO a corpo

Parziale Indagini e diagnostica (SpCat 8) euro

Parziale LAVORI A CORPO eura

30,00

30,00

2,00

2,00

1,00

1,00

23,43

296,57

1'912,40

702,90

593,14

1'912,40

37208,44

119°033,11

A RIPORTARE

119°033,11

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119°033,11
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
43 /40 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli
SIC.SPCL costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per
lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi
nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’ Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00 26°105,74 26°105,74
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26°105,74
TOTALE euro 1457138,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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IMPORTI
I;/‘;%?;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 Sicurezza 26°105,74
001 Restauro conservativo delle superfici decorate 85'589,01
002 Opere di restauro di natura edile 14°876,21
003 Restauro pietra artificiale 4°216,02
004 Opere da falegname e restauro del legno 7°122,86
005 Opere da lattoniere 37244,08
006 Sistema antivolatili 776,49
007 Ricostruzione calotta 0,00
008 Indagini e diagnostica 37208,44
Totale SUPER CATEGORIE euro 1457138,85

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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IMPORTI .

Ii,‘i%?;‘j‘g DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

000 SICUREZZA 26'105,74| 17,987
001 0G2 14253,42| 9,821
002 0S2A 104'779,69| 72,193
Totale CATEGORIE eurol 145°138,85| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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IMPORTI -
?X‘Eg‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro 145°138,85
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 26'105,74
COSTI SICUREZZA (diretti) 0,00
TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 26°105,74

Villafranca Piemonte , 26/08/2022

Il Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte [Computo esecutivo Gesu - SENZA CALOTTA E VOLATILI prezzi luglio2022.def (C:\I\COMUNE VILLAFRA



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Citta Metropolitana di Torino

pag. 1

COMPUTO METRICO

Rev. Prezzario regione Piemonte 29/07/2022

ONERI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: | RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO NOME DI
GESU'

COMMITTENTE: | Comune di Villafranca Piemonte

Villafranca Piemonte, 26/08/2022

IL TECNICO
arch. Luigi Umberto Casetta

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.P24.E60.005

2
01.P24.C65.005

3
01.P24.C65.015

4
01.P25.A60.005

5
01.P25.A60.010

6
01.P25.A91.005

LAVORI A CORPO

Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e
montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia
elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego escluso l'onere del manovratore

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente
alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 18

Per la posa del sistema antivolatili sulla copertura della
chiesa

SOMMANO h

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente
alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 32

Per installazione calotta del campanile

SOMMANO h

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonch¢ ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso
i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i
primi 30 giorni

facciata *(H/peso=11+2,5+1,4)

facciata risvolto lato est

campanile facciata

campanile lato vicolo del Gesu *(lung.=3,96+1,2+1,2)
campanile lato nord sopra il tetto

campanile lato est sopra il tetto *(lung.=3,96+1,2+1,2)

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonch¢ ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso
i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per
ogni mese oltre al primo

Vedi voce n° 4 [m? 537.96]

SOMMANO m?
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci

01.P25.A60 ¢ 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di

3,00

9,11
2,50
2,70
6,36
3,48
6,36

14,900
12,400
25,000
25,000
16,000
14,000

40,00

40,00

0,00

0,00

135,74
31,00
67,50

159,00
55,68
89,04

537,96

1'613,88

1'613,88

426

66,99

82,26

19,05

3,26

170,40

0,00

0,00

107248,14

57261,25

A RIPORTARE

15'679,79

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15°679,79

7
28.A10.C05.005

8
28.A10.C05.010

9
28.A05.A06.005

10
06.P31.E01.005

eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per
ogni mese

facciata *(par.ug.=4*7,00)

facciata risvolto lato est *(par.ug.=4*5,00)

campanile facciata *(par.ug.=4*12,00)

campanile lato vicolo Gesu *(par.ug.=4*12,00)

campanile lato tetto *(par.ug.=4*8,00)

campanile lato tetto *(par.ug.=4*7,00)

campanile lato tetto *(par.ug.=4*7,00)

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea
per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore
di copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale
di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale
dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese
(lung.=18+16)

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea
per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura,
quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore
di copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto,
il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale
di risulta. per ogni mese successivo

Vedi voce n° 7 [m? 51.00]

SOMMANO m?

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita (con almeno una
legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la
durata dei lavori

Vedi voce n° 4 [m? 537.96]

SOMMANO m?

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato
a fuoco puntazza croce 50x50x5 lungh: 1 m

28,00
20,00
48,00
48,00
32,00
28,00
28,00

2,00

9,10
2,50
2,70
6,50
2,70
6,50
6,50

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

34,00

1,500

305,76

60,00
155,52
374,40
103,68
218,40
218,40

1'436,16

51,00

51,00

102,00

102,00

537,96

537,96

10,57

2,76

4322,84

539,07

131,58

1'484,77

A RIPORTARE

22'158,05

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 22°158,05
SOMMANO cad 5,00 10,12 50,60
11 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a
06.A31.H04.705 |croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di
messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O.
di puntazza a croce o a tubo da 1 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 6,04 30,20
12 P.O. Posa in opera di corde tondi piattine per la
06.A31.HO1.705 |realizzazione di impianti di terra a vista compresa la posa
di supporti,morsetti ed ogni accessorio per il montaggio.
P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm?
50,00
SOMMANO m 50,00 6,04 302,00
13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.015 |prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21
14 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.020 |prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
1,00
SOMMANO cad 1,00 35,81 35,81
15 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.005 |prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera € successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese
35,00 35,00
SOMMANO m 35,00 3,67 128,45
16 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.010 |prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera ¢ successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo
3,00 35,00 105,00
SOMMANO m 105,00 0,51 53,55
17 Cassetta di medicazione ai sensi del D.P.R. 388/2003
LCsic 1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 55,00 55,00
18 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.005 |normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
A RIPORTARE 23°047,87

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 23047,87

3,00

SOMMANO cad 3,00 9,19 27,57

19 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.010 |normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,03 22,06

20 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05.015 |normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima
di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 1,00 13,32 13,32

21 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO
28.A05.D10.005 |DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano  espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni
esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 454,64 454,64

22 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO
28.A05.D10.010 |DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad
uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano  espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

A RIPORTARE 23'565,46

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 23'565,46

perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19
mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio
igienico composto da wc e lavabo completo degli
accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per luso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; 1'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

3,00

SOMMANO cad 3,00 202,06 606,18

23 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.005 |materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi
servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11

24 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
28.A05.D25.010 |materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non -elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 1, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresi
servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)
e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo

3,00

A RIPORTARE 3,00 24'350,75

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 24'350,75
SOMMANO cad 3,00 123,14 369,42
25 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene,
28.A05.D35.005 |per uso igienico sanitario, non interrato, completo di
accessori, della capacita di 1000 1. ..
1,00
SOMMANO cad 1,00 156,14 156,14
26 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
28.A20.H05.005 |D.M. 7 gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro
a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
2,00
SOMMANO cad 2,00 13,96 27,92
27 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita,
28.A10.D05.005 |conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di
sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE
allegato II, con regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale
manutenzione e verifica.
4,00
SOMMANO cad 4,00 5,42 21,68
28 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a
28.A10.D10.030 |grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI
EN 149:2001
12,00
SOMMANO cad 12,00 0,40 4,80
29 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-
28.A10.D10.015 |2, al paio
20,00
SOMMANO cad 20,00 0,13 2,60
30 Procedure atte a prevenire il rischio di investimento dei
SIC-001 veicoli circolanti nel cantiere
2,000 2,00
SOMMANO h 2,00 34,21 68,42
31 Procedure atte a prevenire il rischio di cadute dall'alto
SIC-002 2,000 2,00
SOMMANO h 2,00 34,21 68,42
32 Procedure atte a prevenire il rischio di elettrocuzione
SIC-003 1,000 1,00
A RIPORTARE 1,00 25°070,15

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'070,15

33
SIC-004

34
SIC-005

35
SIC-006

36
31.A05.A05.010

37
31.A05.A05.030

SOMMANO h

Procedure atte a prevenire il rischio di incidente per
operazioni di carico, scarico e sollevamento ai piani

SOMMANO h

Costo degli interventi necessari per lo sfasamento
spaziotemporale delle lavorazioni interferenti

SOMMANO h

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice.

SOMMANGO h

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autoritd in
materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: 1l datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute
piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri in cantiere circa le disposizioni previste dal
protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la
consegna e/o ["affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita di comportamento, con particolare
riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima
dell'accesso in cantiere dovra essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone
l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il
personale deve essere consapevole di  dover
tempestivamente informare I'Autorita sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive).  3) il personale deve rispettare le disposizioni
dell'Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1
metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene.]

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica per
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro, nonché negli
spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette
modalita di comportamento. Cartello in alluminio, di
forma rettangolare, formato A4/A3 - posizionato su
parete, su palo o su strutture preesistenti in cantiere

SOMMANO cad

Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque
entri in cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in
materia di contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi
anche mediante l'ausilio dellEnte Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni.

[Note: Il datore di lavoro, attraverso le modalita ritenute
piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri in cantiere circa le disposizioni previste dal

2,000

5,000

6,000

2,00

2,00

5,00

5,00

6,00

6,00

2,00

2,00

34,21

34,21

34,21

34,21

32,40

34,21

68,42

171,05

205,26

64,80

A RIPORTARE

25'613,89

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25'613,89

38
31.A10.A10.010

39
31.A15.A05.005

protocollo di regolamentazione cantieri attraverso la
consegna e¢/o l"affissione nei luoghi maggiormente
frequentati di appositi cartelli visibili che segnalino le
corrette modalita di comportamento, con particolare
riferimento ai seguenti obblighi: 1) il personale prima
dell'accesso in cantiere dovra essere sottoposto alla
misurazione della temperatura corporea, vietandone
l'ingresso qualora la stessa risulti superiore ai 37,5°. 2) Il
personale deve essere  consapevole di  dover
tempestivamente informare I'Autorita sanitaria in caso di
manifestazione di condizioni di pericolo (stato influenzale,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone
positive).  3) il personale deve rispettare le disposizioni
dell'Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in
cantiere e nel mantenere le distanza di sicurezza di 1
metro, indossare gli idonei DPI e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene.]

Procedure da adottare per il corretto utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per il rispetto
delle norme di comportamento connesse con la misura del
distanziamento umano in ingresso/uscita dai luoghi di
lavoro e dagli spazi comuni e per l'attuazione delle misure
igieniche personali

SOMMANO h

Nei soli casi di necessita di discesa dell'autista dal mezzo
di trasporto, garantire la distanza di sicurezza minima di
un metro per l'approntamento delle attivita di carico e
scarico Per ciascun addetto COSTO DELLA
SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato
- Dotazione del fornitore esterno di adeguati DPI
(mascherina, guanti in lattice, verifica della igienizzazione
delle mani con uso di gel a base alcolica).

SOMMANO cad

DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL
FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio
mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni
previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio
1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4
della Legge 25 Gennaio 1994, n.82". 1l trattamento dovra
essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio
diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e spogliatoi come previsto al punto 3
dell'allegato 7 - periodicamente negli altri locali a servizio
del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di
disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista
al comma 1 lettera a) del D.M. n. 274/74, pulizia gia
compensata nei costi e oneri relativi ai locali.
Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione
se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno
dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e
addetto che I'ha eseguita.

[Note: Le azioni di DISINFEZIONE, intesa come insieme
di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante la distruzione o
inattivazione di microorganismi patogeni, da svolgersi
dopo idonea azione di pulizia, potranno essere quantificate
in termini di costi della sicurezza in funzione delle scelte
progettuali ed organizzative del CSP/CSE in sede di
stesura del PSC. In particolare tali misure di disinfezione
potranno essere adottate quali dispositivi di protezione
collettiva (DPC) per la salute dei lavoratori. Le azioni di

2,00

2,00

10,00

10,00

27,17

54,34

78,70

A RIPORTARE

25'746,93

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'746,93
PULIZIA, intesa come l'insieme dei procedimenti e delle
azioni atte rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree
di pertinenza, sono sempre da svolgersi prima della vera e
propria azione di disinfezione; i relativi costi sono gia
ricompresi nei costi relativi al noleggio dei singoli locali.]
per superfici fino a 500 m2
16,00 6,40 2,400 245,76
SOMMANO m? 245,76 1,46 358,81
Parziale LAVORI A CORPO eurg 26°105,74
TOTALE eurd 26'105,74

Villafranca Piemonte, 26/08/2022

Il Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte [COSTI della SICUREZZA [Computo esecutivo Gesu - SENZA CALOTTA E VOLATILI prezzi_luglio2022.dcf (C:\I\COMU?
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
01.a202.b70.005

2
01.A02.B80 005

3
01.A02.C00.005

4
01.A12.H00.020

5
01.a18.294.005

6
01.A20.E38 005

7
02.P45.1.94.010

8
02.P90.U05.010

9
27.A05.A15.010

LAVORI A CORPO

Rimozione di intonaci a calce o a base cementizia, degradati, fatiscenti
o intaccati dall'umidita da eseguirsi su parti verticali, inclinate, rette o
curve compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano
ed il trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta.
SOMMANO mq

Rimozioni di parti metalliche incoerenti eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso il rappezzo dell'intonaco con malta di calce idraulica naturale
avente finitura superficiale simile alle parti a cui si raccorda: staffe,
ganci, vecchi ciodi comunque ancorati

SOMMANO a corpo

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di
fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione
SOMMANO mq

Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere di marmo e
cemento bianco, anche con l'aggiunta di colori a base di ossidi di
qualunque spessore o dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a
pie' d'opera in stipiti,architravi di porte e finestre, colonnine,
basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli decorativi, mensole rosoni,
davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e simili Martellinata
SOMMANO m?

Protezione delle parti in aggetto con lamiera di piombo dello spessore
di mm 2 compreso il risanamento della malta di calce sulla superficie
orizzontale, il taglio della muratura lungo i profili per l'inserimento
della copertina, il fissaggio al supporto mediante l'uso di pasta
siliconica ed opportuni tasselli, risvolti ed ogni altra lavorazione
compatibile con l'esistente, le opere di sigillatura, la fornitura e posa
dei materiali e quant'altro necessario per dare I'opera finita
SOMMANO kg

Velatura finale a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici
selezionati e cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua
ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il supporto
preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo come
imprimitura a base di puro silicato a grana media (tipo KEIM Contact-
Plus per gli esterni) diluendolo con il silicato liquido di potassio (tipo
KEIM Spezial-Fixativ) per chiudere cavillature da ritiro e regolarizzare
eventuali riprese di intonaco e con due riprese successive distanziate
nel tempo diluite al 10% la prima e 25% la seconda, esclusa la
preparazione del supporto, eseguita a qualsiasi piano del fabbricato
SOMMANO mq

Rimaneggiamento di manto di copertura in tegole nuove comprendente
la rimozione dei coppi, la revisione della piccola e media orditura
lignea, la ricomposizione e risistemazione dei coppi con l'integrazione
di nuovi o di recupero (25%) e quanto altro necessario, la discesa dei
materiali di risulta, il carico ed il trasporto a discarica

SOMMANO m?

Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
pressione senza uso di detergenti
SOMMANO m?

OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali
oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero
del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il
carico a mano e il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto
speciale secondo le norme vigenti per depositi superficiali parzialmente
coerenti con la superficie, quali polvere sedimentata e scialbi poco
aderenti

SOMMANO m?

45,02

1,00

3,44

0,50

211,87

19,50

18,40

19,50

121,30

11,45

250,00

13,00

4'110,26

4,53

17,33

35,95

13,73

17,87

515,48

250,00

44,72

2°055,13

959,77

337,94

661,48

267,74

2'167,63

47424

250,00

43,83

1'941,69

287,93

331,18

528,06

262,84

2'067,70

92,000

100,000

98,000

94,480

30,000

98,000

79,830

98,170

95,390

A RIPORTARE

7259,89

6'187,47
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7259,89

6'187,47

10
27.A05.B05.005

11
27.A05.C15.005

12
27.A05.D10.005

13
27.A05.G05.005

14

27.A05.G20.005

15
27.A05.H05.005

DESCIALBO - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi
coerenti alla superficie (scialbi, tinteggiature, fissativi, incrostazioni),
sino al livello decorativo stabilito dalla D.L., inclusa la rifinitura della
pulitura delle superfici decorate mediante applicazione localizzata di
soluzioni solventi, previa esecuzione di test di solubilitd con idonea
metodologia da concordare in corso d'opera con la D.L., e la rimozione
meccanica dei depositi solubilizzati; compresi i materiali di consumo,
le attrezzature, la manodopera, la raccolta e lo sgombero del materiale
di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano
e il trasporto alle pubbliche discariche come eventuale rifiuto speciale
secondo le norme vigenti per strati sottili € poco aderenti, da eseguire
mediante mezzi meccanici manuali quali bisturi, martellina ecc
SOMMANO m?

PULITURA - Rimozione di depositi superficiali mediante sistemi di
tipo fisico-chimico (solventi puri e reagenti da laboratorio, resine
scambiatrici di ioni, soluzioni saline, ecc., all'occorrenza addensati con
idonei prodotti gelificanti in ragione della polarita, argille assorbenti o
colloidali, polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura della pulitura delle
superfici decorate mediante applicazione localizzata di soluzioni
solventi, previa esecuzione di test di solubilita, con idonea metodologia
e la rimozione meccanica dei depositi solubilizzati. Compresi oneri per
la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e lo smaltimento
secondo le norme vigenti per depositi superficiali scarsamente compatti
e poco aderenti alla superficie, quali polvere sedimentata, ridipinture e
sostanze di varia origine e natura sovrammesse al dipinto

SOMMANO m?

RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione
meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e
colorazione e/o incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di
risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e
il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata
dal fenomeno per stuccature in gesso e/o malta di calce di dimensioni
oltre 5 dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione
SOMMANO dm?

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra
i vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano
distaccate con rigonfiamenti localizzati, sacche di porosita e
impoverimento dell'intonaco di sottofondo, mediante iniezioni con
malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi gli
oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi e delle
fessurazioni al fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per
iniezione; compresa eventuale puntellatura provvisoria di parti
pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate per distacchi di
dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 mq
SOMMANO m?

CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione
della pellicola pittorica nei casi esoliazione, sollevamento delle scaglie e
polverizzazione, mediante applicazione a pennello, infiltrazione, di
materiale consolidante, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli
eccessi di prodotto applicato per sollevamenti diffusi sulla superficie.
SOMMANO m?

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco
mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in
accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura
(classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, 1'applicazione in piu strati e la sua lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fratturazioni. Estensione al 30% della
superficie e di profondita entro 1 cm CON FINITURA A
MARMORINO

SOMMANO m?

STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco

78,00

22,71

250,00

19,93

13,53

41,00

297,68 23°219,04

153,49 3'485,76

4,42 1'105,00

107,04 2'133,31

148,38 2°007,58

54,84 2'248,44

22°362,26

3302,06

1'019,92

1'976,72

1'664,89

2199,88

96,310

94,730

92,300

92,660

82,930

97,840

A RIPORTARE

41°459,02

38'713,20
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41°459,02

38713,20

27.A05.H05.015

17
27.A05.105.010

18
27.A05.105.015

19
27.A07.E05.005

20
27.A07.H25.005

21
27.P05.A05.020

22
27.P05.A10.005

23
AN_01_LC 001

mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in
accordo con la D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura
(classificata NHL a norma ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, 1'applicazione in piu strati e la sua lavorazione e finitura
per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese oltre il 50% della
superficie o di complessa esecuzione o lavorazione (modanature,
aggetti, spigoli, dentellatura) CON FINITURA A MARMORINO
SOMMANO m?

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva
dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola
pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarieta di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello
con velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla
classificazione ASTM: [) mediante ricostruzione cromatica
"riconoscibile" per tono e forma

SOMMANO m?

PRESENTAZIONE ESTETICA - Riduzione dell'interferenza visiva
dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola
pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarieta di lettura
cromatica all'opera. Reintegrazione pittorica delle policromie a pennello
con velature con colori ad acquarello (resistenza alla luce in base alla
classificazione ASTM: I) mediante ricostruzione "riconoscibile" per
tono e forma in caso di decorazioni ripetitive con riporto del disegno
preparatorio. Per decorazioni semplici

SOMMANO m?

Eliminazione degli agenti biodeteriogeni presenti sotto forma di alghe,
muschi e licheni mediante I'utilizzo di spazzole morbide e/o metalliche
e l'eventuale microsabbiatura in caso di residui carboniosi e la
successiva disinfestazione con apposito biocida ed il lavaggio finale
con acqua nebulizzata.

SOMMANO mq

Semplice intervento di restauro con eventuale integrazione plastica di
parti mancanti del modellato in stucco, su manufatti monocromi,
policromi e/o dorati, con decorazioni semplici composite e raffiguranti
foglie, festoni con fiori centrali, comprendente la rimozione con bisturi
degli strati di tinteggiatura o di sovrapposizione di piu intonaci, sia
neutri che colorati, a coprire la parte originale. Il consolidamento di
parti deteriorate degli elementi decorativi con resine (cascato di calce,
collanti, ecc..) iniettate all'interno per evitare lo sfaldamento successivo.
La ricostruzione e l'integrazione delle parti mancanti con materiali
simili per forma, natura, consistenza, ecc.. di quella in opera (gesso,
malta, stucco, ecc..). Inserimento di chiodi e filo in acciaio, utilizzo di
aggrappanti, ganci, ecc.. ¢ quant'altro necessario allo scopo di
ricostruire elementi decorativi complessi e/o a tutto tondo per restituire
unita di lettura, inclusi oneri per saggi per la composizione della malta
idonea per colore e granulometria. Valutazione a progetto.

SOMMANO cadauno

Documentazione fotografia:
Fotografia digitale con risoluzione minima 3060x2036 a 300 dpi
incluso 2 stampe a colori 18x24

SOMMANO cadauno

DOCUMENTAZIONE - Relazione tecnica dettagliata dell'intervento
con descrizione di scelte, procedimenti tecnici € metodologie adottate e
di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e
chimiche effettuate

SOMMANO cadauno

Intonaco a base di calce idraulica naturale e sabbia con granulometria
simile all'esistente con proprieta deumidificanti applicato sulla
muratura con spessore minimo 2 cm., costituito da un primo strato di
supporto antisale, da un secondo strato di risanamento macroporoso e
un terzo di rasatura con superficie finita a frattazzo (finitura da
approvarsi dalla D.L.) da eseguirsi su parti verticali, rette o
curve,compresa la fornitura del materiale occorrente, la preparazione

27,80

86,41

24,83

11,40

8,00

30,00

2,00

181,30

320,48

390,99

38,57

360,00

23,43

296,57

5°040,14

27'692,68

9708,28

439,70

2880,00

702,90

593,14

4'946,90

27°086,21

9'444,22

404,52

2707,20

562,32

593,14

98,150

97,810

97,280

92,000

94,000

80,000

100,000

A RIPORTARE

88'515,86

84'457,71
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88'515,86

84°457,71

24
AN 03 AT
18024

25
AN _04 Artes 3

26
AN _05_27.A60.
F05.005

della malta, prove e campionature di finitura, l'esecuzione di spigoli
verticali ed orizzontali anche di piccole dimensione comunque
modanati. L'intonacatura dovra essere preceduta dal riempimento in
profondita dei giunti tra i mattoni (stilatura) con malta a base di calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbia, compatibile con la successiva
malta da intnaco. Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni
accessorio, materiale, mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni
lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente connessa
ai fini della corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al
piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo
sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche
con relativi oneri, la protezione provvisoria delle superfici ed aree
perimetrali non interessate dall’intervento e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno
impartite dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO mq

Consolidamento localizzato dei mattoni degradati ma recuperabli da
eseguirsi alla presenza di un restauratore qualificato. L'intervento
conservativo avverra previa pulitura con spazzole morbide, mediante
impregnazione e tamponamento superficiale con pennello con resine
acriliche o siliconiche (silicato d'etile) idrorepellenti, non filmogene di
cui si dovra fornire preventivamente alla D.L. una scheda tecnica del
prodotto da utilizzarsi.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e
di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri, la
protezione provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno impartite
dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO cadauno

Sostituzione puntuale di mattoni eccessivamente degradati e sfarinati
con tecnica a cuci e scuci utilizzando mattoni antichi di recupero;
stilatura dei giunti al contorno con malta di calce idraulica naturale e
sabbia di granulometria e colore simile all'esistente; velatura finale di
integrazione a base di silicati di potassio e trattamento stabilizzante e
impermeabilizzante con soluzione idrorepellente a base silossanica da
eseguisi alla presenza di un restauratore qualificato.
Comprese tutte le lavorazioni occorrenti, ogni accessorio, materiale,
mezzo, nolo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e
di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri, la
protezione provvisoria delle superfici ed aree perimetrali non
interessate dall’intervento e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte, secondo le indicazioni che verranno impartite
dalla D.L. e dalla competente Soprintendenza.

SOMMANO cadauno

Stilatura dei giunti dei paramenti murari in laterizio a qualsiasi altezza
con malta di calce idraulica naturale a bassissimo contenuto di sali
idrosolubili, con valore di idraulicita non superiore a 31 e con inerte
della zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente,
atta a garantire una corretta distribuzione dei carichi, adatta a
proteggere le murature da infiltrazioni mediante la saturazione di tutta
la cavita e procedendo successivamente alla listellatura con idoneo
attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio. La ristilatura
avverra sempre in leggero sotto-quadro.

Da eseguirsi previa scarificatura cauta, eseguita a mano, delle malte dei
giunti non piu coese e rese instabili dal tempo, con attrezzo metallico
idoneo; pulitura con spazzole di saggina, lavaggio con acqua
deionizzata con pressione regolata e la preparazione del giunto atto a
ricevere la successiva stilatura.

Velatura finale di integrazione con silicato d’etile e pigmenti naturali,
da eseguirsi da parte di restauratore qualificato.

45,02

230,00

50,00

80,96

37,85

7,66

3'644,82

1'761,80

1'892,50

1'514,92

1'276,50

1'714,00

41,564

72,454

90,568

A RIPORTARE

95'814,98

88963,13
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95'814,98

88963,13

27
AN_06_LC 011

28
AN_07_LC 80

29
AN 08_i16

Compresa la pulizia finale del giunto e del mattone al fine di dare la
superficie uguale a quella esistente; comprese tutte le lavorazioni
occorrenti con spazzole, pennelli ecc..per la pulizia del mattone e dei
giunti di malta, accessorio, materiale, mezzo, nolo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, carico e
scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del
materiale di risulta, lo sgombero dei detriti, l'allontanamento e il loro
trasporto alle discariche con relativi oneri, la protezione provvisoria
delle superfici ed aree perimetrali non interessate dall’intervento e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

SOMMANO mq

Fornitura e posa di sistema elettronico per allontanamento dei volatili
composto da centralina di comando con controllo a pannello secondo
norme CEI 61-40, cavo di collegamento antifiamma ad alto isolamento,
tondini in acciaio inox diametro max 3 mm, staffe di sostegno in nylon
invecchiato e teflon, cavetto di rame per il polo negativo. Il sistema ¢ da
collocarsi lungo tutte le superfici orizzontalii di appoggio quali cornici,
davanzali, sporti, colmi, linee di gronda ecc. come indicato nelle tavole
di progetto.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale, mezzo, nolo,
assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione,
carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di cantiere, la
rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.

SOMMANO m

Revisione della tenuta degli elementi della copertura degli spioventi del
frontone con sostituzione di quelli rotti o deteriorati con altri simili,
fissaggio con malta di calce, resine ecc.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle aree
circostanti, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro ¢ di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo

Revisione dei portoncini e altri serramenti opachi in legno costituita da:
stratigrafia per l'individuazione delle cromie originali, rimozione degli
elementi lignei deteriorati, pulitura  superficiale mediante
scartavetratura, stuccatura a base di cere ad elevata temperatura di
fusione opportunamente pigmentate, integrazione o sostituzione delle
parti strutturali compromesse da mancanze ed usura con identico
legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti con angolari e traverse,
ecc., revisione di tutti gli incastri e incollaggi che presentano
sconnessioni da ritiro impiegando una resina del tipo alifatico
reversibile in alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento delle
parti degradate con resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro con
imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di Permetrina in
etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco di muffe e funghi, con una
soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio, patinatura a tono delle
parti integrate a legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con successiva
patinatura con cera animale.

Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei meccanismi
di chiusura e delle cerniere, desossidatura, oliatura, richiodatura
coerente con la tecnologia del serramento e trattamento con protettivi
trasparenti.

Compreso eventuali opere murarie necessarie per il fissaggio di cardini,
perni, chiavistelli in ferro e ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma

5,40

0,00

1,00

50,78

39,18

968,68

274,21

0,00

968,68

238,73

0,00

665,76

87,062

30,551

68,729

A RIPORTARE

97'057,87

89'867,62
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97'057,87

89'867,62

30
AN_09_LCO7

31
AN_10 01.A12.
H00.021

32
AN 12 LC 013

33
AN_13_02.P02.
A21

funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione
delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti mobili
presenti, carico e scarico, salita ¢ discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e dopo i lavori e
relazione di restauro redatta da restauratore qualificato.
1l tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed
analisi dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva,
compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e
scarico, salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e
necessario per dare 1’opera eseguita a regola d’arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla superficie
netta a vista del foro.

SOMMANO m2

Consolidamento delle lesioni eseguita mediante iniezione di malta
strutturale a ritiro bilanciato e basso modulo elastico previa pulizia dei
cigli di rottura con spazzole e getto d'aria a bassissima pressione,
sigillatura superficiale con malte fibrorinforzate antiritiro e
linserimento di apposite cannule per l'iniezione fino a rifiuto.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
ogni lavorazione non espressamente descritta ma funzionalmente
connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione delle
pavimentazioni interne, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero
dei detriti, l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi
oneri e quant’altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO ml

Rappezzature e consolidamento di elementi in pietra artificiale eseguita
in getto di graniglia; polvere di marmo e cemento bianco, anche con
l'aggiunta di colori a base di ossidi di qualunque spessore o dimensione,
compresa l'armatura in ferro, effettuata a pie' d'opera in stipiti,architravi
di porte e finestre, colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre per rivestimenti e
simili Martellinata

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di nuove reti a protezione dell'ingresso dei volatili
costituite da rete in polietilene invisibile, mono filo ad alta tenacita,
idrorepellente, con maglia quadrata da mm. 20 x 20, filato da mm.
0.50., protetto contro i raggi U.V., peso: non inferiore a 17 g/mgq,
tagliata a misura e tesa sul lato interno della muratura mediante staffe
di supporto in nylon, ganci, tenditori, morsetti, funi in acciaio inox,
manicotti, viti e tasaselli inox ed ogni altro accessorio necessario per
dare l'opera funzionante. Colore da stabilire in accordo con la D.L. e la
competente Soprintendenza in funzione di ombre e luci presenti e
dell'impatto estetico che ne deriva,

SOMMANO m2

Revisione del serramento della finestra centrale di facciata in legno
costituita da: stratigrafia per l'individuazione delle cromie originali,
rimozione degli elementi lignei deteriorati, pulitura superficiale
mediante scartavetratura, stuccatura a base di cere ad elevata
temperatura di fusione opportunamente pigmentate, integrazione o
sostituzione delle parti strutturali compromesse da mancanze ed usura
con identico legname, rinforzo delle parti deboli e fatiscenti con
angolari e traverse, ecc., revisione di tutti gli incastri e incollaggi che
presentano sconnessioni da ritiro impiegando una resina del tipo
alifatico reversibile in alcool etilico ( Welwood DAP), consolidamento
delle parti degradate con resina acrilica Paraloid B72 in diluente nitro
con imbibizione a siringa e pennello, trattamento preventivo di
disinfestazione da insetti xilofagi con una soluzione di Permetrina in
etere di petrolio,disinfezione contro l'attacco di muffe e funghi, con una
soluzione di Azaconazolo in etere di petrolio, patinatura a tono delle
parti integrate a legno con mordenti all'acqua, finitura di protezione con
resina alchidica in soluzione applicata a pennello, con successiva

10,82

21,00

1,00

16,62

560,17

212,74

1'085,84

46,72

6'061,04

4°467,54

1'085,84

776,49

5'459,88

3'388,56

885,84

497,44

90,082

75,848

81,581

64,063

A RIPORTARE

109448,78

100°099,34

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

109°448,78

100°099,34

34
AN 14 02.P80.s
72.040

35
AN 15 GE

patinatura con cera animale.
Verifica del funzionamento della ferramenta, revisione dei meccanismi
di chiusura e delle cerniere, desossidatura, oliatura, richiodatura
coerente con la tecnologia del serramento e trattamento con protettivi
trasparenti.
Pulizia dei vetri, sostituzione di quelli rotti e/o integrazione vetri
mancanti (con vetro industriale di medesimo spessore, e colore piu
simile possibile sulla base della produzione odierna).
Compreso eventuali opere murarie necessarie per il fissaggio di cardini,
perni, chiavistelli in ferro e ogni onere, materiale, mezzo, assistenza,
movimentazione, ogni lavorazione non espressamente descritta ma
funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione, la protezione
delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali manufatti mobili
presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero dei detriti,
l'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi oneri e
quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compresa documentazione fotografica prima, durante e dopo i lavori e
relazione di restauro redatta da restauratore qualificato.
1l tutto come da descrizione estesa delle singole voci di elenco ed
analisi dei prezzi che compongono la presente voce riassuntiva,
compreso ogni accessorio, materiale, nolo, operazione di carico e
scarico, salita e discesa dei materiali e quant’altro occorrente e
necessario per dare 1’opera eseguita a regola d’arte, secondo le
indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla competente
Soprintendenza.
Calcolato vuoto per pieno, conteggiato una sola volta sulla superficie
netta a vista del foro.

SOMMANO m?

Sistemazione e restauro di antiche inferriate anche con presenza di
motivi decorativi, mediante cauta pulizia da residui di tinteggiatura e
ossidi, spazzolatura a mano e cartavetro, sgrassatura con cotone idrofilo
ed acetone o altri idonei solventi ponendo attenzione per evitare danni a
decorazioni, parti in rilievo, ecc. comprese eventuali protezioni a
serramenti o altri elementi posti nelle adiacenze dell'intervento.
Compresa la sostituzione di materiali irreparabili o mancanti mediante
l'integrazione con nuovi lavorati a mano (in ferro fucinato) la saldatura,
le giunzioni, gli adattamenti e quanto altro necessario per ripristinare il
manufatto. Verifica della tenuta e del fissaggio dei manufatti alle parti
murarie ed eventuale consolidamento e messa in sicurezza. Trattamento
di finitura superficiale con olio protettivo (tipo Owatrol) o cera
microcristallina previa valutazione della D.L. su campionature da
effettuare in situ.
Compresa la fornitura al piano, la rimozione (se necessario) degli
elementi esistenti, eventuali relative opere murarie, ogni onere,
materiale, mezzo, assistenza, movimentazione, ogni lavorazione non
espressamente descritta ma funzionalmente connessa ai fini della
corretta esecuzione, la protezione delle pavimentazioni, delle superfici
e degli eventuali manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e
discesa al piano di lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di
risulta, lo sgombero dei detriti, I'allontanamento e il loro trasporto alle
discariche con relativi oneri e quant’altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte.
Conteggiata una sola volta, vuoto per pieno, la superficie a vista
SOMMANO mq

Pulitura meccanica dai residui di ossidi e strati carboniosi dei ferri
d'armatura ammalorati mantenuti in opera in corrispondenza degli
elementi in pietra artificiale e applicazione di un trattamento
antiossidante con prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a
pennello, atto a garantire l'ancoraggio di riporti in malta cementizia,
compresa la pulizia con spazzola metallica, esclusa la preventiva
asportazione delle parti di calcestruzzo in fase di distacco.

Sistemazione dei ferri di armatura esistenti, la raddrizzatura ed il
riposizionamento in opera, l'eventuale taglio delle armature corrose, il
loro adattamento, I’eventuale fornitura di ferri di idoneo diametro
necessari al completamento/integrazione di quelli esistenti, tutte le
rilegature, giunture, saldature e tutto quanto occorra per poter
adeguatamente procedere al successivo getto della pietra artificiale.
Compreso ogni apparecchiatura, accessorio, materiale, mezzo, nolo,

3,44

30,49

295,67 1'017,10

74,92 2284,31

569,90

1'979,41

56,032

86,652

A RIPORTARE

112750,19

102648,65

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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112750,19

102°648,65

36
AN_16_GE

37
AN 28 01 - SG

38
LC 004

assistenza, movimentazione, sfridi, ogni lavorazione non espressamente
descritta ma funzionalmente connessa ai fini della corretta esecuzione,
la protezione delle pavimentazioni, delle superfici e degli eventuali
manufatti mobili presenti, carico e scarico, salita e discesa al piano di
lavoro e di cantiere, la rimozione del materiale di risulta, lo sgombero
dei detriti, I'allontanamento e il loro trasporto alle discariche con relativi
oneri e quant’altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,
secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. e dalla
competente Soprintendenza.

SOMMANO a corpo

Esecuzione di velatura sulle parti delle pareti esterne interessate dalla
rifacimento degli intonaci comprensiva di:
- preparazione del supporto mediante scartavetratura;
- velature di colore a calce o silicati di potassio addizionato con
pigmenti inorganici selezionati e cariche minerali, non filmogena ma
permeabile all'acqua ed al vapore acqueo, perfettamente reagente con il
supporto preventivamente pulito, applicata con una mano di fondo
diluita al 30% come imprimitura e con due riprese successive
distanziate nel tempo diluite al10% la prima e 25% la seconda,
debitamente lavorata da rendere la superficie anticata eseguita a
qualsiasi piano del fabbricato.
Compreso ogni onere, materiale, mezzo, assistenza, movimentazione,
lavorazione, carico e scarico, salita e discesa al piano di lavoro e di
cantiere, la protezione delle aree circostanti e quant’altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO mq

Esecuzione di indagini conoscitive sia in sito che in laboratorio, ad
integrazione ed approfondimento di quelle gia allegate al progetto
esecutivo, finalizzate a evidenziare le principali caratteristiche
stratigrafiche delle finiture pittoriche, le diverse fasi esecutive e
condizioni conservative da eseguire da parte di restauratore qualificato
(minimo 10 saggi); indagini diagnostiche (sezione lucida trasversale,
sezione sottile, ecc.) per determinare componenti e dosaggi delle malte
presenti sia per gli intonaci che per i giunti della muratura che per la
pietra artificiale, la loro granulometria, natura petrografica e colore
necessari per formulare il tipo di malta pit idoneo per le integrazioni e
la messa a punto delle metodologie applicative. Inclusi gli oneri per la
comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle
ricerche storico-archivistiche e la redazione di relazione con la relativa
documentazione fotografica da eseguirsi da parte di laboratorio
specializzato. Compreso prelievo dei campioni secondo Normal 3/80.
Compresa la realizzazione di campioni su supporto mobile o in sito,
ogni materiale, nolo, trasporto, movimentazione, carico e scarico e
quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove descritte, esclusi solo
gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie per accedere ai
punti di prelievo.

SOMMANO a corpo

Trattamento stabilizzaznte ed impermeabilizzante finale di superfici
esterne sia di muratura che di intonaco con soluzione idrorepellente a
base silossanica incolore data a pennello

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A CORPO eurg

1,00

143,53

1,00

163,03

343,98

20,75

1'912,40

6,43

343,98

2'978,25

1'912,40

1'048,29

221,92

1'927,61

872,40

0,00

119°033,11

105°670,58

64,515

64,723

45,618

88,774

A RIPORTARE

119°033,11

105'670,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 119°033,11 105'670,58
COSTI SICUREZZA (SPECIALI
39 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati
"Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’ Asta.
SOMMANO % 100,00 26°105,74 26°105,74 16°065,47| 61,540
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26°105,74 16°065,47| 61,540
TOTALE euro 1457138,85 121°736,05| 83,876

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte
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RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A CORPO euro 119°033,11 105'670,58| 88,774
M:001 Restauro conservativo delle superfici decorate euro 85589,01 80°705,57| 94,294
M:001.002 OS2A euro 85'589,01 807705,57| 94,294
M:002 Opere di restauro di natura edile euro 14'876,21 10455,29| 70,282
M:002.001 OG2 euro 6'480,16 3'837,50| 59,219
M:002.002 OS2A euro 87396,05 6°617,79| 78,820
M:003 Restauro pietra artificiale euro 4216,02 3°643,47| 86,420
M:003.001 OG2 euro 3'752,69 3'312,29| 88,264
M:003.002 OS2A euro 463,33 331,18| 71,478
M:004 Opere da falegname e restauro del legno euro 7°122,86 6'073,61| 85,269
M:004.002 OS2A euro 7°122,86 6°073,61| 85,269
M:005 Opere da lattoniere euro 3°244,08 2267,34| 69,892
M:005.001 OG2 euro 37244,08 2267,34| 69,892
M:006 Sistema antivolatili euro 776,49 497,44 64,063
M:006.001 OG2 euro 776,49 497,44| 64,063
M:008 Indagini e diagnostica euro 3°208,44 2°027,86| 63,204
M:008.002 OS2A euro 3208,44 2°027,86| 63,204
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 26°105,74 16°065,47| 61,540
TOTALE euro 145°138,85 121°736,05| 83,876

Villafranca Piemonte, 26/08/2022

11 Tecnico
arch. Luigi Umberto Casetta

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Villafranca Piemonte [Computo esecutivo Gesu - SENZA CALOTTA E VOLATILI prezzi luglio2022.dcf (CA\I\COMUNE VILLAFRANCA\GESU\




