COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE - Prot 0014467 del 27/08/2022 Tit 10 Cl 10 Fasc 2

PROPRIETA"

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE Ppiazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte (To)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. MAURO BORELLO - Area Lavori Pubblici - mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it

PROGETTISTA:

. o SN
Raggruppamento Temporano di Professionisti: \ A 6;‘
Capogruppo: J o \__1
arch. LUIGI UMBERTO CASETTA - via Matteotti, 49 - 10068 Villafranca Piemonte (To) \‘36"5/1‘\ fef
CSTLMB64M14G674V - 348.7941024 - cst@xero.it - PEC luigicasetta@architettitorinopec.it “"’% ‘4@‘

Coordinatore per la sicurezza:
geom. GIANLUCA CAFFARO - via Roma, 22 - 10068 Villafranca Piemonte (To)

OGGETTO:

RESTAURO ESTERNO DELLA CHIESA DEL GESU'

UBICAZIONE INTERVENTO:
Piazza del Gesu - Villafranca Piemonte (To) NCEU : Foglio 72 n. C

QUADRO ECONOMICO
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COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

Restauro esterno della chiesa del Santissimo Nome di Gesu

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

€

Lavori a base d'asta 119 033,11
Oneri per la sicurezza 26 105,74
Totale lavori 145 138,85
IVA LAVORI 10% 14 513,89
Spese tecniche per progettazione architettonica, Direzione lavori,

Coordinamento sicurezza, Certificato di regolare esecuzione,

assistenza rendicontazione 14 000,00
Direzione operativa 2 500,00
CNPAIA 4% 560,00
IVA 22% 3 753,20
Incentivo Rdp (art. 113 D.Lgs 50/2016) 2902,78
Contributo ANAC 30,00
Lavori da affidare in economia (impianto antivolatili) IVA compresa 19 437,44
Economie, imprevisti ed arrotondamenti 163,85
Totale Somme a disposizione 57 861,15
TOTALE 203 000,00

arch. Luigi Casetta




