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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la ro ... zzi, trasporto ¢
sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

per risanamento muratura inserimento cappotto di facciata

SOMMANO mc

01.A02.B40.005 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita ... rfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

Con una superficie di almeno m? 0,50

rimozione lastre in pietra marciapiede per risanamento muratura di
fondazione per inserimento cappotto termico

SOMMANO mq

01.A11.A50.005 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere
modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo
in calcestruzzo magro dello spessore min ... nimo 8 cm armata con
rete elettrosaldata 6/10x10.

per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm

per risanamento muratura di fondazione

SOMMANO mq

01.A12.L10.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre
di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque
dimensione, colore e spessore, disposte ... rimetrale o ad "opus
incertum" dato in opera con malta di cemento escluso il sottofondo
Per quantitativi di almeno m? 1

posa lastre in pietra precedentemente recuperate

SOMMANO mq

01.A20.C30.005 Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco,
mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente,
compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ec ...

Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per
l'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

prospetto cortile interno faccita su sale polifunzionali

prospetto su via don vincenzo ropolo

pospetto su Via Valzania

prospetto facciata biblioteca

prospetto cortile interno area gioco bimbi

prospetto interno biblioteca a confine con altra propricta

SOMMANO mq

01.A02.B80.005 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
del muro o del rivestimento

Staffe, ganci e simili

presenti sulle facciate

SOMMANO cadauno
01.A02.B85.005 Demolizione ¢ rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti
tecnologici e relativi elementi provvisionali ... alle apparecchiature

45,00

45,00

45,00

40,00

2,000

1,500

1,200

1,500

1,500

108,00

108,00

67,50

67,50

67,50

67,50

60,00

60,00

255,00
255,00

65,00
240,00
105,00
240,00

17160,00

120,00

120,00

3,81 411,48

15,28 1°031,40

44,25 2986,88

34,22 2053,20

3,12 3'619,20

5,66 679,20

A RIPORTARE

107781,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107781,36

10
10

11
11

12
12

13
13

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti
Con carico e trasporto alle pubbliche discariche
rimozione inferriate in ferro

SOMMANO kg

01.A02.B90.010 Formazione di traccia in muratura, per incassatura
di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino
dell'intonaco o rivestimento

Di mattoni pieni

intervento previsto per passaggio tubazioni riscaldamento e
incassamento tubazioni presenti in facciata su via don vincenzo
ropolo e Via Valzania

SOMMANO m

01.A02.B40.005 Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita ... ici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

Con una superficie di almeno m? 0,50

davanzali esterni

SOMMANO mq

01.P18.P60.005 Lastre per la formazione di lastricati in pictra di
luserna, bagnolo o di qualita' equivalente, in lastre rettangolari
profilate a spigoli vivi, dello spessore di ¢ ... lunghezza di almeno cm
75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la
completa utilizzazione

davanzali esterni

in facciata

SOMMANO mq

01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri,
architravi, stipiti, davanzali, cornici, bal ... perfici di appoggio ¢ la
sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m? 1
davanzali esterni

davanzali esterni

SOMMANO mq

01.A02.B60.005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, ... erfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche

Per superfici di m? 0,50 ed oltre

su alcune parti delle facciate piu ammalorate

SOMMANO mq

01.A10.A10.025 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle ... pigoli in cemento con
esclusione del gesso

Per una superficie complessiva di almeno m? 1 ¢ per uno spessore di
cm 3

SOMMANO mq

18,00

60,00

60,00

60,00

1,00

1,00
80,00

1,00
80,00

0,300

0,500

0,500

30,000

0,700

0,700

540,00

540,00

180,00

180,00

18,00

18,00

30,00
56,00

86,00

30,00
56,00

86,00

350,00

350,00

350,00

350,00

2,07

13,82

15,28

77,44

92,12

32,94

1117,80

2487,60

275,04

6'659,84

7°922,32

2285,50

11529,00

A RIPORTARE

43058,46

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°058,46
14 01.A10.B00.065 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
14 spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle ... mento con
esclusione del gesso
Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva
di almeno m? 1
350,00
SOMMANO mq 350,00 13,11 4'588,50
15 01.A09.G50.010 Posa in opera di materiali per isolamento termico
15 (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari)
sia in rotoli che in lastre di qualsiasi ... so il carico, lo scarico, il
trasporto ¢ deposito a qualsiasi piano del fabbricato
Per superfici verticali o simili
facciate esterne 1565,00
SOMMANO mq 1'565,00 10,16 157900,40
16 01.A18.B45.005 Esecuzione di  cancellate, inferriate,
16 ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a
finitura satinata grana 300/500
In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o
ad intreccio
nuove inferriate 18,00 20,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 16,78 6°040,80
17 01.A20.G00.005 Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico
17 a base di zinco
Di manufatti esterni, a una ripresa
18,00 4,000 72,00
SOMMANO mq 72,00 15,19 1°093,68
18 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
18 Ore normali
maggiorazione per i risvolti delle aperture 240,00
e per rimozione e installazione targhe commemorative
precedentemete rimosse 80,00
SOMMANO h 320,00 27,43 8777,60
19 01.A28.E10.005 Rimozione di targa viaria in marmo e conseguente
19 ripristino della parete sottostante, compreso il nolo di autocarro con
autista per il trasporto in loco delle attrezzature ¢ dei materiali
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 48,21 144,63
20 02.P02.A40.020 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,
20 quali gradini,davanzali, soglie stipiti di spessore da cm 4 a cm. 10
5,00
SOMMANO mq 5,00 78,15 390,75
21 01.P09.A45.045 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
21 CON GRAFITE, esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 100 kpa e densita compresa tra 18-28 kg/m? ( ... resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK. Per isolamento
termico a cappotto
spessore 160 mm
A RIPORTARE 79°994,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79°994,82
cappotto esterno
prospetto cortile interno facciata su sale polifunzionali 300,00
prospetto su cortile interno vetrata biblioteca area bambini 50,00
prospetto su via don vincenzo ropolo 300,00
Propspett su Via valzania 70,00
prospetto facciata biblioteca 240,00
prospetto cortile interno area gioco bimbi 105,00
prospetto interno biblioteca confine su altra proprieta 300,00
interventi localizzati per eliminazione ponti termici nei locali interni 200,00
nelle quantita’ si e tenuto conto della maggiorazione per gli sfridi
copertura biblioteca 250,00
SOMMANO mq 1'815,00 17,08 31°000,20
22 03.A07.A02.005 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con
22 lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo
scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi pi ... r dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante)
Su superfici interne verticali
per risvolti aperture 64,00 2,00 0,500 3,000 192,00
SOMMANO mq 192,00 24,72 4746,24
23 01.A20.E47.015 Esecuzione di finitura protettiva e/o decorativa
23 trasparente o colorata, ottenuta mediante applicazione a spruzzo, rullo
o pennello di vernici a base di biossido di ...
Vernice trasparente a film sottile, applicazione ad una ripresa su:
superfici in materiale lapideo o verniciato.
17565,00
SOMMANO mq 1'565,00 491 7'684,15
24 01.A20.E30.010  Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
24 sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad
una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati
Su intonaci esterni
1'565,00
SOMMANO mq 1'565,00 9,30 14554,50
25 01.P01.A30.005 Operaio comune
25 Ore normali
incidenza maggiorazione per tinta risvolti e dettagli 94,00
0,48
SOMMANO h 94,48 23,00 2173,04
26 06.A30.A03.075 Rimozione per ricupero o alienazione di
26 apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino.
rimozione centrali fumi, furto e similari
RIMOZIONI E SPOSTAMENTI IMPIANTI DI FACCIATA
rilevamento fughe gas da riposizionare 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 47,13 94,26
27 06.A30.A03.110 Rimozione per ricupero o alienazione di
27 apparccchiature elettriche ¢ relativi accessori (custodie, staffe di
sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino.
rimozione altre apparecchiature
RIMOZIONI E SPOSTAMENTI IMPIANTI DI FACCIATA
punti luce 10,00
A RIPORTARE 10,00 140247,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 140247,21
scatole 10,00
interruttori 7,00
citofono 1,00
SOMMANO cadauno 28,00 6,46 180,88
28 14.P23.A30.005 Spostamento dei collegamenti dei terminali per
28 garantire la possibilita’ di ripristino del serviio
RIMOZIONI E SPOSTAMENTI I MPIANTI DI FACCIATA 28,00
SOMMANO cadauno 28,00 22,71 635,88
29 06.A30.D01.010 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
29 apparecchiature compresa l'apertura ¢ chiusura delle apparecchiature
e delle scatole di connessione.
modifica collegamenti in apparecchi illuminati
RIMOZIONI E SPOSTAMENTI IMPIANTI DI FACCIATA
punti luce 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 12,13 121,30
30 06.A30.D01.025 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
30 apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature
e delle scatole di connessione.
modifica collegamenti in altri utilizzatori
RIMOZIONI E SPOSTAMENTI IMPIANTI DI FACCIATA
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 11,01 198,18
31 05.P68.B40.005 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'
31 RIMOZIONI E SPOSTAMENTI IMPIANTI DI FACCIATA
tubazione gas in facciata 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 31,67 31,67
32 05.P68.B50.005 Smontaggio, demolizione ¢ rimozione di tubazioni,
32 parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di
consumo- ripristini di qualsiasi diametro o spessore
RIMOZIONI DI IMPIANTI DI FACCIATA
1,08 11,400 12,31
SOMMANO kg 12,31 1,14 14,03
33 01.P01.A10.005 Operaio specializzato ore normali
33 RIMOZIONI DI IMPIANTI DI FACCIATA
Elettricista per modifiche e spostamento temporaneo cavi di facciat (
ripristino a seguito degli intonaci) 24,00
Spostamento pali di illuminazione pubblica 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 40,00 25,14 1°005,60
34 06.A30.A01.005  Smantellamento delle condutture elettriche e
34 relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi
materiale, diametro o dimensione, compreso il tras ... iali di risulta ed
il ripristino dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.
smantellamento di tubaz. in PVC
RIMOZIONI DI IMPIANTI DIFACCIATA
voce di riferimento per smontaggio temporaneo dei cavi su facciata,
ancoraggio provvisorio alponteggio ( con messa in sicurezza) per
sucessivo riposizionamento al termine degli intonaci 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 2,24 112,00
A RIPORTARE 142°546,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142546,75
35 06.A30.A02.025  Smantellamento delle condutture elettriche ¢
35 relativi accessori (conduttori, tubo/canaline, staffe), di qualsiasi
materiale, diametro o dimensione, compreso il tras ... il ripristino
dell'intonaco, misurato sullo sviluppo dell'asse.
rimozione cavo o linee multipolari da 35 a 120 mm2
RIMOZIONE DI IMPIANTI DI FACCIATA
voce di riferimento per smontaggio temporaneo dei cavi su facciata,
ancoraggio provvisorio al ponteggio ( con messa in sicurezza) per
sucessivo riposizionamento al termine degli intonaci 170,00
Parziale m 170,00
ARROTONDAMENTO -0,03
Parziale m -0,03
Sommano positivi m 170,00
Sommano negativi m -0,03
SOMMANO m 169,97 1,49 253,26
Parziale LAVORI A CORPO euro 142°800,01
TOTALE euro 1427800,01

Data, 28/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [ELEMENTIOPACHILDCF' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONALE\0Z
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
01.A02.C00.005  Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli ... vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m? 0,50
Via don Vicenzo Ropolo 0,95 1,600 1,52
0,95 1,600 1,52
0,80 1,400 1,12
0,80 1,400 1,12
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,60 1,000 0,60
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,59 0,610 0,36
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
0,95 1,500 1,43
Via Valzania 1,00 1,600 1,60
0,95 1,600 1,52
0,95 1,600 1,52
Prospetto cortile interno facciata su sale polifunzionali 1,00 0,600 0,60
1,00 0,700 0,70
1,10 1,800 1,98
1,00 2,150 2,15
0,90 1,400 1,26
1,10 2,400 2,64
0,95 1,600 1,52
0,95 1,600 1,52
0,95 1,600 1,52
1,10 2,200 2,42
0,90 1,250 1,13
1,00 2,600 2,60
1,05 1,700 1,79
1,05 2,600 2,73
1,00 2,600 2,60
0,95 1,600 1,52
1,20 2,300 2,76
1,60 0,950 1,52
0,90 1,250 1,13
0,90 1,250 1,13
0,90 1,250 1,13
1,10 2,600 2,86
0,93 1,270 1,18
1,10 2,250 2,48
3,10 2,800 8,68
3,20 1,500 4,80
3,20 1,500 4,80
3,20 1,500 4,80
2,25 2,800 6,30
SOMMANO mq 97,43 12,58 17225,67
01.A17.A80.005 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo
In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
60,00 5,00 0,150 45,00
SOMMANO mq 45,00 42,35 17905,75
01.P08.B07.005 Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con
apertura a doppio effetto (doppia anta oppure anta e vasistas) e con
A RIPORTARE 3131,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37131,42
sopraluce a vasistas, con marcatura CE (UNI ... inio. Con
trasmittanza termica complessiva Uw= <1,8 e >=1,6 W/m?K (UNI
ENISO 10077-1)
di superficie fino a 3,5 m?
sostituzione di tutti i serramenti in facciata e nuovi 140,00
SOMMANO mq 140,00 331,00 46340,00
4 01.P20.G00.050 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
4 12608); sistema per finestre, con telaio in profilati pluricamera
antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spe ... i con diversa
trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)
finestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m?
140,00
SOMMANO mq 140,00 138,72 19°420,80
S 01.A17.E00.005 Persiane avvolgibili con stecche in plastica di
5 spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e sovrapponibili a
completa chiusura, collegate con ganci a piastrine ... ad U, i rulli, le
carrucole, i supporti, la cinghia in canapa, il passacinghia,i paracolpi
ed ogni altro accessorio
18,00 1,50 1,600 43,20
SOMMANO mq 43,20 52,66 227491
6 01.A17.C80.010 Posa in opera di persiane a lamelle o gelosie per
6 serramenti esterni  in legname di qualsiasi natura, comprese le opere
accessorie
Ad ante battenti
43,20
SOMMANO mq 43,20 31,55 1'362,96
7 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
7 Ore normali
98,00
0,80
SOMMANO h 98,80 25,00 2°470,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 75°000,09
TOTALE euro 75°000,09
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['SOSTITUZIONE SERRAMENTIL.dcf' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIC



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DITORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO/SOSTITUZIONE
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

E VENTIOLAZIONE
DATA: | TECNICI:
Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO

Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEFE " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 05.P14.A05.025 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a
1 due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio
zincato, mobiletto in lamiera verniciato, ... lla di raccogli condensa
eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media
Da kW 10 a kW 12 (potenza termica)
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 504,00 10°080,00
2 12.P15.A60.010 Fornitura e posa in opera di elettropompa ad
2 immersione autoadescante, compreso interruttore a galleggiante
interamente in acciaio inox, collegamento tubazione di scarico, oneri
per la sicurezza. Escluso i collegamenti elettrici al quadro.
Fino a 1 kW
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 678,39 678,39
3 05.P64.A40.015 Ventilatori elicoidali industriali per espulsione aria
3 tipo a parete.
Modello grande diam. Cm. 15
25,00
SOMMANO cadauno 25,00 282,56 7°064,00
4 05.P13.A20.025 "Radiatori a colonnine tubolari, in acciaio. Radiatori
4 per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo,
completi di nipples e tappi, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T
SOK EN 442)"
Per altezze oltre a cm. 88
22,00
SOMMANO kW 22,00 103,26 2271,72
5 01.P24.E75.005 Nolo di attrezzatura idonea per l'esecuzione di
5 carotaggi per la perforazione di murature ed orizzontamenti di
qualsiasi genere, comprese le operazioni di montaggi ... , gli
operatori ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Per carotaggi del diametro di mm 100-200
70,00
SOMMANO h 70,00 68,33 4'783,10
6 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
6 Ore normali
73,50
SOMMANO h 73,50 27,43 2°016,11
7 05.P57.H00.005 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con
7 poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m?
spessore pur 30-50 mm. secondo il diametro spessore pe m ...
esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme
din 4102 o astm 1692 ; tubo diritto, DN :
20
400,00
tubo multistrato
SOMMANO m 400,00 11,91 4764,00
A RIPORTARE 31°657,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°657,32
8 05.P67.D10.005  Per diam. sino a 3/4"Tubi in ferro nero
8 mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura
autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:
350,00
0,10
SOMMANO kg 350,10 481 1'683,98
9 05.P67.A60.005  Collettori complanari componibili semplici, di
9 rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:
Due derivazioni 3/4" -1/2"
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 6,33 25,32
10 05.P68.B40.005 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'
10 Di qualsiasi potenzialita'
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 31,67 633,40
11 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
11 Ore normali
per posa in opera ventilcovettori, radiatori collettori tubazioni e
minuterie ecc.... 160,00
SOMMANO ore 160,00 25,00 4°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 38°000,02
TOTALE euro 38°000,02

Data, 28/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [EFFICI~1.DCF' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONALE\02 PROGETT



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DITORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

SOSTITUZIONE
DEI SISTEMIDI ILLUMINAZIONE INTERNA

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 06.P25.B05.045 Apparecchio per illuminazione di emergenza a
1 tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a
parete, a plafone, a bandiera ¢ a incasso. Scherm ... ora. Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24
W e flusso medio SE 200 - 500 Im
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 179,04 895,20
2 06.P25.A05.005 Plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a
2 bandiera, segnagradino, ecc.
plaf. emer. att. bandiera 1x 8 W fluor. aut. 2 h
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 90,90 454,50
3 06.P25.A06.025 Plafoniere di emergenza per segnalazioni varie: a
3 bandiera, segnagradino, ecc.
contenitore da incasso per plaf. rettangolare
5,00
-0,21
Sommano positivi cadauno 5,00
Sommano negativi cadauno -0,21
SOMMANO cadauno 4,79 5,25 25,15
4 06.P25.B05.005 Apparecchio per illuminazione di emergenza a
4 tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Scherm ... ora. Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24
W e flusso medio SE 200 - 300 Im
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 70,94 283,76
5 06.P13.A01.060  Apparecchi modulari di comando componibili,
5 compresi i collegamenti elettrici.
pulsante 1P 10A luminoso
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 2,55 76,50
6 06.P13.A02.010  Apparecchi modulari di comando componibili,
6 compresi i collegamenti elettrici.
presa italiano 2P+T 10/16A
27,00
SOMMANO cadauno 27,00 2,14 57,78
7 06.P24.B05.015 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa
7 in  policarbonato  autoestinguente, infrangibile, trasparente,
plurilenticolare, stampato iniezione; riflettore interno copricablaggio;
corpo in lamiera d'acciaio verniciata.
plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x36 W
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 69,58 2'087,40
A RIPORTARE 3'880,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFE " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37880,29
8 06.P24.503.005 Lampioni da giardino con base in fusione di
8 alluminio; diffusore prismatizzato in materiale plastico stampato a
iniezione o in policarbonato; portalampada in porcellana; adatti per
lampade a incadescenza o a vapori.
lampione in mat. plastico lamp. incandes. 150 W
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 49,82 548,02
9 06.P25.B05.035 Apparecchio per illuminazione di emergenza a
9 tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Scherm ... ore. Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24
W e flusso medio SE 200 - 500 Im
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 178,36 17783,60
10 06.P26.A15.040 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari.
10 Da 10 a I5W tipo con durata >= 25000 h
9,00
SOMMANO cadauno 9,00 32,01 288,09
11 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
11 Ore normali
2,00 70,000 140,00
SOMMANO h 140,00 25,00 3500,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 10°000,00
TOTALE euro 10°000,00

Data, 28/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE
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COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DITORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

EFFICIENTAMENTO/SOSTITUZIONE
DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTERNO

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 06.A01.B03.020 F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile
1 ( sforzi meccanici medi) di quadripolare compresi i collegamenti
elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.O. di cavo tipo HOSVV-K 4x 1,5
1200,00 17200,00
-0,18 -0,18
Sommano positivi m 17200,00
Sommano negativi m -0,18
SOMMANO m 1'199,82 2,46 2951,56
2 06.A03.D04.005 F.O. fornitura in opera di cassetta di derivazione in
2 materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio,
base portafusibile o contenitore con gui ... ogni accessorio per la posa
in opera.
F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32
A - 4P
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 116,48 17164,80
3 06.A04.A01.010 F.O. dicavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm?
3 175,00 175,00
SOMMANO m 175,00 22,24 37892,00
4 06.A07.A01.010 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
4 predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 k ... compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O.diMT 45kAcurvaC-1P+tN- dal0a32A
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 19,09 286,35
5 06.A07.A01.015 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
5 predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 k ... compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O.diMT 4,5kA curva C - IP+N - da40a 63 A
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 22,66 226,60
6 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
6 con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in
scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circui ... ccessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 63,46 634,60
7 06.A09.A03.040 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale
7 isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o ... guida DIN,
compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli
3,00 3,00
A RIPORTARE 3,00 915591

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 97155,91
SOMMANO cadauno 3,00 132,66 397,98
8 06.A12.A01.010 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
8 incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le
opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia.
F.O. di cassetta da incasso 92x92x45
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,52 65,20
9 06.A12.C01.005 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
9 esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di
coperchio, piastre e guarnizioni, compreso | ... raccordi delle
tubazioni e ogni altro accessorio per la posa in opera.
F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 15,47 154,70
10 06.A12.D01.005 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti
10 modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di
apparecchiatura modulare componibile, con grad ... accordi ed ogni
ulteriore accessorio per la posa in opera.
F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da | o 2 moduli
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 6,29 62,90
11 06.A13.A03.005  F.O. Fornitura in opera entro contenitori
11 predisposti, di presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente
- universale) con dispositivo di protezione magn ... rrente
differenziale da 10 0 30 mA, compresi i collegamenti elettrici.
F.O. di presa protetta potenza massima fissa
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 110,51 1'105,10
12 06.A13.F01.010  F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il
12 comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla
dorsale di alimentazione sino alla cassetta termi ... manufatto e lo
smaltimento dei materiali di risulta.)
F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 137,33 686,65
13 06.A13.F02.010 F.O. Fornitura in opera di sistema per
13 l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce
gia alimentato.
F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 79,12 2'373,60
14 06.A14.A01.005 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in
14 materiale plastico IP-44/55. In esecuzione da parete o incasso senza
interruttore di blocco
F.O. di presa tipo CEE 17, 2p+t, 16 A,
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 18,72 187,20
A RIPORTARE 14'189,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°189,24
15 06.A19.A01.005 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali
15 per sistema ,sensori, zoccoli ¢ basi per rivelatori di tipo
convenzionale
F.O. di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 32,42 972,60
16 06.A19.B01.005 F.O. Fornitura in opera di rivelatori di gas esplosivi
16 (metano, etano, propano, butano, etc.) completi di centralina con
dispositivo di analisi e sirena resetta ... llibar  corrente di
riscaldamento 0,14
F.O. di interfaccia ad indirizzo per la gestione completa di un sensore
gas
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 118,40 592,00
17 06.A27.B01.705 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o
17 da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa
in opera include opere di muratura, ... a e di vetreria ed eventuali
tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro)
P.O. di estrattori elettrici da muro
20,00
SOMMANO cadauno 20,00 27,54 550,80
18 06.A27.C02.705 P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in
18 condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz
P.O. di ventilatore fino a 500 m*/ora
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 198,38 595,14
19 06.A27.F02.705 P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete
19 in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o
3 stadi ventilatore tangenziale alimen ... di convettori include opere di
muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari).
P.O. di convettori fino a 2 kW
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 19,28 578,40
20 06.A27.H01.705 P.O. Posa in opera di elettropompe monoblocco per
20 drenaggio di scavi, pozzi, scantinati, sottopassaggi, etc. (escluse
acque di fognatura), ad immersione, grado di p ... zione ip-68 motore
con protezione termica incorporata alimentazione monofase 220 v 50
hz
P.O. di pompa sommersa 1f
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 33,06 33,06
21 06.A30.A03.005 Rimozione per ricupero o alienazione di
21 apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
sostegno ecc.), compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il
ripristino.
rimozione apparec. civili
28,00
SOMMANO cadauno 28,00 1,99 55,72
A RIPORTARE 17°566,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°566,96
22 06.A30.D01.005 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
22 apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature
¢ delle scatole di connessione.
modifica collegamenti in apparecchi civili
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 2,74 82,20
23 06.A30.E01.005 Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti
23 fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza.
cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 8,99 269,70
24 06.A30.H02.010 Esecuzione di tracce su pareti, soletta o pavimento,
24 per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano
0 a macchina.
tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza
50,00
SOMMANO m 50,00 12,41 620,50
25 06.A30.101.010 Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti,
25 solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente,
compresa la rifinitura dell'intonaco.
ripristino di scassi
20,00
SOMMANO dam3 20,00 7,71 155,40
26 06.A33.A02.005 F.O.Fomitura in opera di cartello segnaletico
26 fotoluminoscente in alluminio o in materiale plastico, di qualsiasi
forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i suppori e
gli accessori per la posa in opera.
F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 5,80 58,00
27 06.A35.A15.030 "Dispositivo elettronico ausiliario di economia di
27 esercizio, da abbinare al quadro di manovra per impianto
oleodinamico, che riduce la corrente di spunto consen ... mpleto di
tutti gli accessori necessari al funzionamento, tensione 380 V; per
potenze fino a 18 kW [soft-starter] "
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1200,34 1200,34
28 06.P13.A01.060 Apparecchi modulari di comando componibili,
28 compresi i collegamenti elettrici.
pulsante 1P 10A luminoso
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 2,55 25,50
29 06.P13.A02.010  Apparecchi modulari di comando componibili,
29 compresi i collegamenti elettrici.
presa italiano 2P+T 10/16A
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 2,14 21,40
A RIPORTARE 20°000,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 20°000,00
TOTALE euro 20°000,00

Data, 28/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [TRASPORT INTERN.DCF' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONALE\O:



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DITORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI
A FONTI RINNOVABILI

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 05.P63.B20.015 Canna fumaria completamente in acciaio inox a
2 sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana
minerale di densita' superiore da 150 kg/m3, cost ... zio continuo ed ai
700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla 1. 615.
Condotto semplice diam. int. mm. 178
6,00
SOMMANO m 6,00 195,61 17173,66
2 12.P15.A62.005 Smantellamento caldaia e/o scambiatore esistente
2 consistente  nell'esecuzione dello smantellamento, rimozione,
trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente d
attrezzature, apprestamenti, materiali di consumo, manodopera, oneri
per la sicurezza.
Potenza utile fino a 350 kW
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'057,57 2°'115,14
3 05.P63.B50.010 Pezzi speciali, per canalizzazioni graffati chiodati o
3 saldati (curve a doppia angolazione, condotti a doppia sezione
trapezoidale ecc.) di qualsiasi dimensione e spessore
In lamiera di acciaio inox
80,00
SOMMANO kg 80,00 12,42 993,60
4 01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "
4 Ore normali
39,00
SOMMANO h 39,00 27,43 1°069,77
5 05.P67.A80.025 Collettori complanari asimmetrici derivazioni di
5 entrata e uscita complanari ma con diverso numero di derivaz. sui due
lati di rame.attacchi colonna a manicotto.
18 deriv.(8x10)-8 deriv.su un lato 10 sull'altro
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 95,01 380,04
6 05.P57.H00.005 Tubi UNI 6363 pn 16 erw preisolati con
6 poliuretano espanso e guaina esterna in pe densita' pur 40-60 kg/m*
spessore pur 30-50 mm. secondo il diametro spessore pe m ...
esercizio 120 gradi cent. max manto estinguenza pur secondo norme
din 4102 o astm 1692 ; tubo diritto, DN :
20
400,00
SOMMANO m 400,00 11,91 47764,00
7 05.P67.D10.005  Per diam. sino a 3/4"Tubi in ferro nero
7 mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura
autogena, opere murarie, verniciatura, ripristini:
350,00
-0,04
Sommano positivi kg 350,00
Sommano negativi kg -0,04
SOMMANO kg 349,96 4,81 1'683,31
A RIPORTARE 12°179,52

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12179,52

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

05.P67.A60.005  Collettori complanari componibili semplici, di
rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto:
Due derivazioni 3/4" -1/2"

SOMMANO cadauno

05.P68.B40.005 Scarico impianto di qualsiasi potenzialita'
Di qualsiasi potenzialita'

SOMMANO cadauno

05.P68.B50.005 Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni,
parti in ferro, di qualunque diametro o spessore, compresi materiali di
consumo, ripristini

Di qualsiasi diametro o spessore

SOMMANO kg

03.P14.B12.015 Sistema solare termico a circolazione forzata per
produzione di acqua calda sanitaria costituito da collettori vetrati
piani, accumulo, centralina, gruppo di circol ... scluse le tubazioni
coibentate.

Superficie collettori m? 6,6, capacita accumulo litri 500, vaso
espansione 33 litri

SOMMANO cadauno

03.A13.A01.010 Posa in opera di moduli fotovoltaici a struttura
rigida in silicio cristallino o amorfo, su struttura di sostegno modulare
costituita da profilati in alluminio o a ... lo o altra attrezzatura per il
trasporto su copertura

Su coperture inclinate, superficie installata fino a m? 100

SOMMANO mq

N.P. Fornitura e posa di gruppo pompa di calore ad assorbimento gas
e energia rinnovabile costituito da : produzione di acqua calda fino a
60° C, produzione di acqua fredda fino a ... ENTO TRAMITE
CENTRALINA DEDICATA E RELATIVI MODULI DI
CONTROLLO/GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI
TERMICI ED ELETTRICI

SOMMANO cadauno

01.P01.A10.005 "Operaio specializzato "

Ore normali

per posa in opera ventilcovettori, radiatori collettori tubazioni e
minuterie ecc....

SOMMANO ore

NP. Fornitura e posa di pannelli fotovoltaoci con installazione di tutta
la componestistica e collegamento alla nuova caldaia e tutto quanto
occorrente per dare l'oera eseguita a regola d'arte. Vedasi elaborato di
progetto

3,00

3,00

20,00

20,00

250,00

250,00

70,00

70,00

6,33

31,67

2279,10

89,31

18°000,00

25,00

18,99

633,40

285,00

3'418,65

714,48

18°000,00

17750,00

A RIPORTARE

37°000,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°000,04
1,00
SOMMANO a.c. 1,00/ 18°000,00 18°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 55°000,04
TOTALE euro 55°000,04
Data, 29/11/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

[INSTALLAZIONE DI FONTI RINNOVABILLdcf  (F:\00 CENTRO POLIFUNZIONALE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONA



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO

28.A05.A06.005 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita
¢ posta in opera compreso ogni onere ¢ magister ... metro quadro di
telo).

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori

prospetto su via Valzania

prospetto su via don Vincenzo Ropolo

cortile interno pospetto biblioteca

SOMMANO mq

28.A05.A08.010 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico
di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede per ... iera comprendente
I'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera.

Doppio

su via Valzaniae Via Don Vincenzo Ropolo

SOMMANO cadauno

28.A05.B10.005  PARAPETTO anticaduta in assi di legno
dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuo ... urante le
fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera

su via Valzania e Via Vincenzo Ropolo

SOMMANO m

28.A05.B32.005 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con
tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

costo primo mese

SOMMANO mq

28.A05.D05.005 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete ... 1 ¢ sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cadauno

28.A05.D15.005 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e
elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e t ... della base
in cls armata di appoggio

"Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m Costo primo mese o
frazione di mese"

SOMMANO cadauno

28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza

44,00
5,20
6,00

42,00

44,00

8,000
7,600
8,000
8,000

352,00
39,52
48,00

336,00

775,52

44,00

44,00

44,00

44,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

>

1,00

2,26

2,12

15,35

10,64

368,17

320,39

1'752,68

93,28

675,40

53,20

368,17

320,39

A RIPORTARE

3263,12

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3263,12
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti i ... o, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare
nolo per il primo mese
44,00 44,00
SOMMANO m 44,00 3,60 158,40
8 28.A05.E10.010 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
8 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti i ... ntaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
50,00
SOMMANO m 50,00 0,50 25,00
9 28.A10.C10.005 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone
9 interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico,
comprensiva di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di mese
4,00
SOMMANO mq 4,00 15,35 61,40
10 28.A10.D05.005 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
10 densita, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato ... fie.
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 5,32 15,96
11 28.A10.D10.010  cuffia antirumore con attacchi per elmetto
11 conforme alla norma UNI EN 352-3
cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 12,98 38,94
12 28.A10.D10.020 occhiali a mascherina in policarbonato.
12 Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di
gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN
166.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1,40 4,20
13 28.A10.D10.040 visiera di protezione a rete o in policarbonato,
13 composta da semicalotta di sostegno.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 5,32 15,96
14 28.A10.D30.005 Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco
14 dorsale ¢ cinghic pettorali ¢ cosciali regolabili di differente
colorazione
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 10,84 32,52
A RIPORTARE 3'615,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'615,50
15 28.A15.A05.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
15 PICCOLO (6 kW) - apparccchi utilizzatori ipotizzati: betonicra, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco prem ...
rettamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 148,91 148,91
16 28.A20.A05.005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
16 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 9,03 90,30
17 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
17 di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 6,77 33,85
18 28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
18 barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a
luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
22,00
SOMMANO cadauno 22,00 8,58 188,76
19 01.A02E10.005  Allestimento di cantiere comprendente la
19 collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno
tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua ... to
richiesto dalla legislazione vigente in materia
Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'645,35 1645,35
20 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
20 tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonch¢
ogni dispositivo necessario per la conformita' al ... e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
Via Valzania 44,00 6,000 264,00
Via Don Vincenzo Ropolo 5,20 6,000 31,20
6,00 6,000 36,00
Cortile interno Prospetto Biblioteca 42,00 6,000 252,00
35,00 6,000 210,00
SOMMANO mq 793,20 9,31 7°384,69
21 01.P25.A60.010 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
21 tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché
ogni dispositivo necessario per la conformita' al ... topiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per ogni mese oltre al primo
3,00 793,200 2°379,60
A RIPORTARE 2379,60 137107,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2379,60 137107,36
SOMMANO mq 2379,60 1,59 3'783,56
22 28.A10.C05.005 MANTOVANA per protezione di aree di transito
22 pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, ... ulta.
"per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per
il primo mese o frazione di mese"
10,00
SOMMANO mq 10,00 10,38 103,80
23 28.A10.C05.010 MANTOVANA per protezione di aree di transito
23 pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, ... i fissaggio,
la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta.
per ogni mese successivo
10,000 10,00
-1,280 -1,28
Sommano positivi mq 10,00
Sommano negativi mq -1,28
SOMMANO mq 8,72 1,27 11,07
24 28.A15.A05.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
24 PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco prem ...
rettamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 148,91 148,91
25 05.P71.L00.005 Certificazione rilasciata da professionista abilitato
25 attestante la rispondenza alle norme :CEI (64.2;6a.8, DPR 547 ecc)
degli impianti eleyytrici, completi di quadr ... rali termiche , o cucine,
o laboratori, compreso i locali serbatoio e pompe e annessi; per
impianti di nuova costruzione
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 190,44 190,44
26 05.P71.C80.025 Fornitura e posa in opera di quadr elettrico modulare
26 in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IPSS,
completo di portella di chiusura trasparent ... morsettiere canaline
ecc...) completo di ogni accessorio per posa a parete: di dimensioni
non inferiore a mm 700x500x230
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 421,25 421,25
27 01.P24.L.10.005 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni
27 onere per la manovra ed il funzionamento
Della portata finoa q 100
44,30
SOMMANO h 44,30 50,42 2233,61
28 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28 sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati
A RIPORTARE 20°000,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°000,00
progettuali e/o relazioni etc...
20,00

SOMMANO h 20,00 50,00 1°000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 21°000,00

TOTALE euro 21°000,00

Data, 28/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['SICUREZZA.DCF' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONALE\02 PROGE



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

OPERE NON FINANZIABILI

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

AREA ESTERNA

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
1 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita,
eseguito con mezzi meccanici, esclusa la ro .. trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
cortile interno 500,00 0,050 25,00
cortile area gioco bimbi 80,00 0,050 4,00
SOMMANO mc 29,00 3,81 110,49
2 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo
2 non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei ... detriti; i volumi si
intendono computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche
marciapiede esistente fronte biblioteca 20,00 0,100 2,00
10,00 0,100 1,00
SOMMANO mc 3,00 86,80 260,40
3 01.A04.H00.005  Casserature per strutture in cemento armato,
3 semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
per getto sottofondo marciapiedi
10,00 0,200 2,00
SOMMANO mq 2,00 43,06 86,12
4 01.A11.A10.005 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di
4 murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi
superiori am?® 0.10
Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio
20,00 0,050 1,00
10,00 0,050 0,50
6,00 0,050 0,30
6,00 0,050 0,30
SOMMANO mc 2,10 37,12 77,95
5 01.A04.F70.010 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e
5 B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
misura, posta in opera
In tondino da 4 a 12 mm di diametro
per sottofondo marciapiede 20,00 5,000 100,00
per sottofondo marciapiede 18,00 5,000 90,00
SOMMANO kg 190,00 1,31 248,90
6 01.A04.F65.005 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata
6 costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
20,00 20,00
18,00 18,00
SOMMANO mq 38,00 13,18 500,84
7 01.A04.B17.010 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con
A RIPORTARE 1284,70

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1284,70
7 un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax
aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro
onere.
Classe di resistenza a compressione minima C8/10
marciapiede 20,00 0,100 2,00
marciapiede 18,00 0,100 1,80
SOMMANO mc 3,80 80,34 305,29
8 01.A04.C03.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
8 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
Per sottofondi di marciapiedi
4,30
SOMMANO mc 4,80 24,47 117,46
9 01.A12.1.10.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre
9 di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque
dimensione, colore e spessore, disposte ... trale o ad "opus incertum"
dato in opera con malta di cemento escluso il sottofondo
Per quantitativi di almeno m? 1
posa nuove lastre 18,00 18,00
SOMMANO mq 18,00 34,22 615,96
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'323,41
A RIPORTARE 2°323,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2323,41
LAVORI A MISURA
10 01.P18.P60.005 Lastre per la formazione di lastricati in pietra di
10 luserna, bagnolo o di qualita’ equivalente, in lastre rettangolari
profilate a spigoli vivi, dello spessore di ¢ ... nghezza di almeno cm
75, spianate e lavorate a punta fine, provviste in corsi regolari per la
completa utilizzazione
fornitura nuove lastre per cortile interno marciapiede
10,00 10,00
SOMMANO mq 10,00 77,44 774,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 774,40
A RIPORTARE 3097,81

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°097,81
LAVORI A CORPO
11 01.A21.F30.005 Provvista e posa di cordoli prefabbricati in
11 calcestruzzo cementizio armati con ferro B450C secondo disegno
della citta'. gettati in casseri metallici e vibrati av ... e la rifilatura dei
giunti
Di cordoli dello spessore di cm 20 altezza cm 60 e lunghezza cm 200
e del peso di kg 600
coldoli per campo da bocce 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 48,66 486,60
12 01.P11.B44.010  Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo
12 cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm?) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa
per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi
Spessore cm 10
cortile interno 400,00
cortile area gioco bimbi 10,00
6,00
6,00
SOMMANO m 422,00 15,50 6°541,00
13 01.A23.C90.005 Posa di marmette autobloccanti forate,per
13 pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento de ... a
compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il
riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10
422,00
SOMMANO mq 422,00 12,57 5'304,54
Parziale LAVORI A CORPO euro 12°332,14
TOTALE euro 15°429,95
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘efficientamento OPERE ESTERNE.dcf (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZ
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 01.A01.AS55.010 Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per
1 opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in presenza di acqua fino a ... ¢ 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
cortile interno 10,00 1,00 1,000 0,750 7,50
SOMMANO mc 7,50 10,67 80,03
2 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
2 scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione ¢ regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
10,00 0,500 5,00
SOMMANO mc 5,00 7,86 39,30
3 01.P22.R30.030  Tubo in poliestere con le relative legature,
3 deldiametro interno di mm 45, compreso il raccordo antincendio
In pezzi da m 40
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 185,05 185,05
4 01.P22.R60.005 Gruppo motopompa, sia a muro che a pozzetto,
4 attacco VV.FF. UNI 70x2", con due coppie di flange, completo di
saracinesche e accessori di prescrizione
Orizzontale o verticale
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 131,70 131,70
5 01.P22.R80.005 Provvista di colonnina antincendio completa di
5 quattro attacchi in bronzo, coperchio avvitato, catenella, tubo a
doppia flangia per l'inserimento sulla rete antincendio
Con corpo in ghisa di prima fusione
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 631,21 631,21
6 06.A20.N01.040  F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore
6 d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa
vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supp ... Per ogni
tipologia, ¢ indicata la capacita estinguente minima richiesta.
F.O. di Estintore a polvere ABC kg 6 55A 233BC
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 51,41 205,64
7 06.A20.N01.055 F.O. Fornitura in opera di nuovo estintore
7 d'incendio portatile o carrellato, omologato in base alla normativa
vigente esclusa eventuale fornitura in opera del supp ... pologia, ¢
indicata la capacita estinguente minima richiesta.
F.O. di Estintore a polvere ABC carrellato kg 30 ABIC
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 246,10 246,10
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°519,03
A RIPORTARE 1'519,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'519,03
TOTALE euro 1'519,03

Data, 28/06/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘efficientamento energetico IMPIANTO ANTINCENDIO.dcf' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA C
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 06.A03.D04.005 F.O. fornitura in opera di cassetta di derivazione in
1 materiale termoplasico con dispositivo di sezionamento sul coperchio,
base portafusibile o contenitore con gui ... ogni accessorio per la posa
in opera.
F.O. di Blindo - cassetta di deriv.con sezion. fusibile/guida DIN 32
A -4pP
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 116,48 116,48
2 06.A04.A01.010 F.O. dicavo 30 kV rg7hlr/40, sezione 1 x 50 mm?
2 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 22,24 222,40
3 06.A07.A01.010 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
3 predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 k ... compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O.diMT 4,5kA curvaC-1P+N - dal0a32A
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 19,09 19,09
4 06.A07.A01.015 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
4 predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 k ... compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O.di MT 4,5kA curvaC - IP+N - da40a 63 A
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 22,66 45,32
5 06.A08.A07.005 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
5 con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in
scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circui ... ccessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 63,46 63,46
6 06.A09.A03.040 F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale
6 isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o ... guida DIN,
compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di centralino da parete IP55 con portella 72 moduli
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 132,66 132,66
7 06.A12.A01.010 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
7 incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le
opere edili di scasso e ripristino della mutarura con malta cementizia.
F.O. di cassetta da incasso 92x92x45
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 6,52 19,56
8 06.A12.C01.005 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da
A RIPORTARE 618,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

618,97

10
10

11
11

12
12

13
13

14
14

15
15

esterno in metallo, grado di protezione minimo IP 67, completa di
coperchio, piastre e guarnizioni, compreso 1 ... raccordi delle
tubazioni ¢ ogni altro accessorio per la posa in opera.

F.O. di cassetta metallica IP 67 100x100x50

SOMMANO cadauno

06.A12.D01.005 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti
modulari da parete in materiale termoplasitico per l'installazione di
apparecchiatura modulare componibile, con grad ... accordi ed ogni
ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di scat.portafrutti da parete IP40 da 1 o 2 moduli

SOMMANO cadauno

06.A13.A03.005 F.O. Fornitura in opera entro contenitori
predisposti, di presa elettrica di qualsiasi tipo (10A - 16 A - bivalente
- universale) con dispositivo di protezione magn .. rrente
differenziale da 10 o 30 mA, compresi i collegamenti elettrici.

F.O. di presa protetta potenza massima fissa

SOMMANO cadauno

06.A13.F01.010  F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il
comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla
dorsale di alimentazione sino alla cassetta termi ... manufatto e lo
smaltimento dei materiali di risulta.)

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto

SOMMANO cadauno

06.A13.F02.010 F.O. Fomitura in opera di sistema per
l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce
gia alimentato.

F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo

SOMMANO cadauno

06.A14.A01.005 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in
materiale plastico IP-44/55. In esecuzione da parete o incasso senza
interruttore di blocco

F.O. di presa tipo CEE 17, 2p+t, 16 A,

SOMMANO cadauno

06.A19.A01.005 F.O. Fornitura in opera di componenti individuali
per sistema ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo
convenzionale

F.O. di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi

SOMMANO cadauno

06.A27.B01.705 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o
da finestra, serie civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa
in opera include opere di muratura, ... a ¢ di vetreria ed eventuali
tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro)

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

>

15,47

6,29

110,51

137,33

79,12

18,72

32,42

46,41

18,87

221,02

137,33

237,36

37,44

64,84

A RIPORTARE

11382,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17382,24
P.O. di estrattori elettrici da muro
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 27,54 82,62
16 06.A27.C02.705 P.O. Posa in opera Ventilatori per espulsione in
16 condotto trifasi alimentazione 380/220 V, 50 Hz
P.O. di ventilatore fino a 500 m*/ora
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 198,38 595,14
17 06.A27.F02.705 P.O. Posa in opera di Convettori elettrici da parete
17 in lamiera di acciaio verniciata con resistenze corazzate in acciaio 2 o
3 stadi ventilatore tangenziale alimen ... di convettori include opere di
muratura e di carpenteria, staffe ed accessori vari).
P.O. di convettori fino a 2 kW
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 19,28 57,84
18 06.A30.D01.005 Modifica dei collegamenti elettrici nelle
18 apparecchiature compresa l'apertura e chiusura delle apparecchiature
e delle scatole di connessione.
modifica collegamenti in apparecchi civili
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 2,74 8,22
19 06.A30.E01.005 Esecuzione di cablaggio di apparecchi illuminanti
19 fluorescenti, tipo plafoniera di qualsiasi potenza.
cablaggio apparecchio illuminante per ogni tubo fluorescente
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 8,99 26,97
20 06.A30.H02.010 Esecuzione di tracce su pareti, soletta o pavimento,
20 per incassare apparecchiature o condutture elettriche, eseguito a mano
o a macchina.
tracce in mattoni pieni fino a 45 mmdi larghezza
9,00
SOMMANO m 9,00 12,41 111,69
21 06.A30.J01.010 Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti,
21 solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente,
compresa la rifinitura dell'intonaco.
ripristino di scassi
10,00
SOMMANO dam3 10,00 7,77 77,70
22 06.A33.A02.005 F.O.Fornitura in opera di cartello segnaletico
22 fotoluminoscente in alluminio o in materiale plastico, di qualsiasi
forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i suppori e
gli accessori per la posa in opera.
F.O. di cartello luminescente con dimensioni fino a 1,8 dm2
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 5,80 17,40
23 06.P13.A01.060 Apparecchi modulari di comando componibili,
A RIPORTARE 2°359,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°359,82
23 compresi i collegamenti elettrici.
pulsante 1P 10A luminoso
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 2,55 7,65
24 06.P13.A02.010  Apparecchi modulari di comando componibili,
24 compresi i collegamenti elettrici.
presa italiano 2P+T 10/16A
3,00
-0,80
Sommano positivi cadauno 3,00
Sommano negativi cadauno -0,80
SOMMANO cadauno 2,20 2,14 4,71
25 06.P24.B05.015 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa
25 in  policarbonato  autoestinguente, infrangibile, trasparente,
plurilenticolare, stampato iniezione; riflettore interno copricablaggio;
corpo in lamiera d'acciaio verniciata.
plaf. con riflettore coppa in policarb. 2x36 W
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 69,58 417,48
26 06.P25.B05.035 Apparecchio per illuminazione di emergenza a
26 tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo essere installato a
parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Scherm ... ore. Potenza
indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18 - 24
W e flusso medio SE 200 - 500 Im
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 178,36 178,36
27 06.P26.A15.040 Lampade a LED a goccia, a sfera o similari.
27 Da 10 a 15W tipo con durata >= 25000 h
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 32,01 32,01
Parziale LAVORI A CORPO euro 3'000,03
TOTALE euro 3°000,03
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['impianto elettrico.dcf' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA CENTRO POLIFUNZIONALE\02 PRO(
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 01.A02.A80.010 Demolizione del manto di copertura, compresa la
1 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali
In coppi
copertura su via don Vincenzo Ropolo 45,00 10,000 1,100 495,00
copertura per realizzazione caldaia 6,00 6,000 1,100 39,60
SOMMANO mq 534,60 12,25 6'548,85
2 01.A02.A90.005 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
2 piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le ... o dei detriti alle
discariche, per superfici di m? 0,50 ed oltre.
Della piccola e della grossa orditura di tetti.
534,60
SOMMANO mq 534,60 16,73 8'943,86
3 01.A02.E00.005 Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento -
3 amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura
previo trattamento con idoneo primer per incaps ... ituti competenti, il
tutto secondo le prescrizioni vigenti
Esclusi i ponteggi ¢ l'eventuale rete antinfortunistica
canne fumarie presenti su facciata cortile interno area gioco bimbi 2,00 6,00 0,500 0,300 1,80
SOMMANO mq 1,80 21,54 38,77
4 01.A04.H00.005  Casserature per strutture in cemento armato,
4 semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc.,
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo
sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma
copertura su via Don Vincenzo Ropolo 2,00 45,00 0,300 27,00
6,00 10,00 0,300 18,00
SOMMANO mq 45,00 43,06 1'937,70
5 01.A04.F00.015 Barre per cemento armato lavorate e disposte in
5 opera secondo gli schemi di esecuzione
In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
55,00 15,000 825,00
SOMMANO kg 825,00 1,53 1262,25
6 01.A04.B87.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
6 UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata
poggianti su terreno o "non collaboranti" su s ... consistenza S3 o
classe di spandimento F3 stesa con laser screed
Classe di resistenza a compressione minima C20/25
55,00 0,300 0,500 8,25
SOMMANO mc 8,25 101,00 833,25
7 01.A04.C03.010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
7 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione
8,25
-0,05
A RIPORTARE 8,20 19°564,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,20 19°564,68
Sommano positivi me 8,25
Sommano negativi me -0,05
SOMMANO mc 8,20 8,10 66,42
8 01.A04.E00.005  Vibratura mediante vibratore ad immersione,
8 compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato
8,25
SOMMANO mc 8,25 8,35 68,89
9 01.A09.A38.010  Realizzazione di tetto a tegole curve, con
9 coppocanale con nasello antiscivolo agganciato alla listellatura
orizzontale di sezione cm 4x4, coppo di copertura blocca ... erassiale
di cm 38, inchiodati alla sottostante travatura uso Trieste
Con coppi di copertura di colore antichizzato
535,00
SOMMANO mq 535,00 84,86 45°400,10
10 01.A18.A25.010 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
10 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine,
archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine
A lavorazione saldata
interventi localizzati mirati per miglioramento sismico 600,00
SOMMANO kg 600,00 4,10 2460,00
11 01.A18.A20.005 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi
11 orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili
In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
600,00
SOMMANO kg 600,00 2,74 1'644,00
12 01.A19.A10.005 Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
12 ogni accessorio, dati in opera
In lamiera di rame
per gronde pluviali discese e converse 200,00
SOMMANO kg 200,00 28,09 5618,00
13 28.A10.A05.005 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme
13 alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da
ente certificatore notificato utilizzabile da ... ico e scarico, le opere
di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura.
a corpo
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 826,60 3'306,40
14 28.A10.A06.005 Fornitura e posa di dispositivo di protezione
14 anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di
riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente cer
inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza
all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso
A RIPORTARE 78°128,49

COMMITTENTE:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEFE " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78°128,49
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 536,75 1'073,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 79201,99
TOTALE euro 79201,99
Data, 28/06/2017
1l Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

ALTRE OPERE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
ASCENSORE E OPERE EDILI

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 01.A02.A20.030 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
1 mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombe ... emolizione
Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m? 0,50 e oltre, con
carico e trasporto alle discariche
10,00 3,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 17,91 537,30
2 01.A02.A10.010 Demolizione di murature o di volte in mattoni,
2 dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei mater ... gombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche
4,00 4,000 0,150 2,40
SOMMANO mc 2,40 101,52 243,65
3 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo
3 non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei ... etriti; i volumi si
intendono computati prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.
18,00 3,000 0,100 5,40
10,00 3,000 0,100 3,00
SOMMANO mc 8,40 202,12 1'697,81
4 01.A02.B60.005 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
4 qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, ... erfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche
Per superfici di m? 0,50 ed oltre
20,00
SOMMANO mq 20,00 6,53 130,60
5 01.A02.B80.005 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
5 del muro o del rivestimento
Staffe, ganci e simili
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 5,66 56,60
6 01.A02.B90.010 Formazione di traccia in muratura, per incassatura
6 di tubo o altro, compresa la sigillatura, escluso il ripristino
dell'intonaco o rivestimento
Di mattoni pieni
10,00
SOMMANO m 10,00 13,82 138,20
7 01.A05.A96.020 Muratura eseguita con blocchi forati in
7 conglomerato di argilla espansa, aventi proprieta di isolamento
termico, acustico e resistenza al fuoco classe REI 180, e ma ... e Rw.
La misurazione ¢ effettuata per una superficie di almeno m? 1
Con blocchi dello spessore di cm 20, Rw = 54 db
6,00 3,000 18,00
6,00 3,000 18,00
4,00 3,000 12,00
A RIPORTARE 48,00 2°804,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 2°804,16
SOMMANO mq 48,00 52,41 2'515,68
8 01.A06.A20.055 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia
8 In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie
complessiva di almeno m? 1
servizio igienico biblioteca 5,00 3,000 15,00
servizio igienico piano terreno 5,00 3,000 15,00
servizio igienico piano primo 5,00 3,000 15,00
SOMMANO mq 45,00 33,05 1'487,25
9 01.A02.B20.015 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
9 performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni
per persiane avvolgibili ¢ serrande etc in qual ... e, computando i
volumi prima della demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m? 0,25
foro per installazione ascensore 1,50 1,500 0,200 0,45
SOMMANO mc 0,45 906,77 408,05
10 01.A06.C30.005 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e
10 posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI
11424/2011, appoggiate su una orditura in profilat ... presi viti,
tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.
lastra in cartongesso dello spessore di 10 mm
per servizi igienici 3,00 2,00 2,000 12,00
SOMMANO mq 12,00 41,16 493,92
11 01.A10.A10.025 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su
11 pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle ... pigoli in cemento con
esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno spessore di
cm 3
per servizi igienici 3,00 20,000 60,00
SOMMANO mq 60,00 32,94 1'976,40
12 01.A10.B00.065 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
12 spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle ... mento con
esclusione del gesso
Eseguito ad un'altezza superiore a m 4,per una superficie complessiva
di almeno m? 1
20,00
SOMMANO mq 20,00 13,11 262,20
13 01.A11.A50.005 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere
13 modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo
in calcestruzzo magro dello spessore min ... mo 8 cm armata con rete
elettrosaldata 6/10x10.
per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm
manica centrale ¢ caldaia 10,00 3,000 30,00
4,00 3,000 12,00
SOMMANO mq 42,00 44,25 17858,50
14 01.P07.B40.005 Piastrelle in gres ceramico
14 Dimensioni cm 20x20-smaltato operato
per servizi igienici e manica centrale 6,00 3,000 18,00
10,00 3,000 30,00
A RIPORTARE 48,00 117806,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 11'806,16
rivestimento servizi igienici 30,00
SOMMANO mq 78,00 13,88 1'082,64
15 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
15 in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia
lungo il perimetro o disposto a disegni, reali ... la formazione dei
giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo
Per una superficie di almeno m? 0,20
80,00
SOMMANO mq 80,00 31,25 2'500,00
16 01.A12.B80.005 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle
16 speciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di
civetta
Di almeno m 0,50
2,00 20,00 40,00
SOMMANO m 40,00 6,85 274,00
17 01.A12.G00.005 Posa in opera di rivestimento di pareti con
17 piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera
con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il
rinzaffo
In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno
m? 0,20
20,00
SOMMANO mq 20,00 34,21 684,20
18 01.A17.B65.005 Porte interne tamburate spessore mm 35,
18 specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm
1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm ... guata,
ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista
Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)
servizi igienici 3,00 0,90 2,100 5,67
SOMMANO mq 5,67 299,92 1'700,55
19 01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate,
19 a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di
battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone
In qualsiasi tipo di legname
6,00
SOMMANO mq 6,00 42,99 257,94
20 01.A19.H10.010 Formazione di punto di adduzione acqua calda o
20 fredda eseguito con impiego di tubazioni in polietilene ad alta densita
PNI10, per alimentazione punti acqua isolati o ... ; prova idraulica di
tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero ¢ trasporto della
risulta alle discariche.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 187,55 187,55
21 01.A19.H25.005 Formazione di rete di scarico per apparecchi
21 igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e
similari, comprensivo di tutte le fornitur ... a. prova idraulica di tenuta
prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto della risulta
alle discariche
1,00
A RIPORTARE 1,00 18°493,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 187493,04
SOMMANO cadauno 1,00 202,23 202,23
22 01.P22.A30.003 Lavello in gres ceramico smaltato senza
22 troppopieno, per montaggio singolo
cm 90x50x18-a un bacino
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 108,41 108,41
23 01.P22.A62.005  Vaso sospeso in vitreous-china a cacciata,
23 conscarico a parete, fissaggio a parete
cm 57x37x36
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 97,05 97,05
24 01.P22.B22.005 Accessori per installazione apparecchi sospesi
24 Kit fissaggio a parete per vaso o bidet
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 19,49 58,47
25 01.P22.C06.010 Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromatoper
25 lavabo, con bocca di erogazione normale, senza scarico automatico
Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 30,06 90,18
26 01.P22.C40.010 Rubinetto semplice verticale in ottone cromatoper
26 lavabo, bocca girevole alta sporgenza cm 13
Da 1/2" con aeratore, tipo corrente
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 15,59 46,717
27 01.P22.C86.010 Saracinesche ad incasso in ottone cromato con
27 cappuccio, per intercettazione
Dal"
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 15,02 45,06
28 01.P22.C88.015 Valvole a flusso avviato in bronzo con anello,(tipo
28 yenkis) serie pn 10, attacchi a manicotto,per intercettazione
Da 1"
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 14,24 42,72
29 01.P22.C98.005 Riduttore di pressione comprensivo di membranain
29 gomma, attacchi a manicotto, operante con pressione massima a
monte di 20 bar e costanteregolabile a valle da 2 a 6 bar
Con corpo in bronzo fuso
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 81,03 243,09
30 01.P22.E49.005 Apparecchiatura idraulica da applicare a fontanella
30 in muratura comprendente raccordi adduzione e scarico, comando
A RIPORTARE 19°427,02

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/iRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°427,02
flusso erogatore, griglia di scarico, rubinetto di intercettazione in
bronzo, sportello di ispezione vaschetta in vetrochina
Per getto a zampillo
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 91,72 275,16
31 01.P22.H28.005 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit
31 da incasso,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando a
leva a pulsante sulla placca di copertura ... drica da 1/2",rubinetto di
arresto, fissaggi per la cassetta e rete per lintonaco
Da litri 10, dimensioni cm45x9x55
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 49,04 147,12
Parziale LAVORI A CORPO euro 19°849,30
A RIPORTARE 19°849,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°849,30
LAVORI A MISURA
32 01.P22.H30.005 Placche di copertura bianche per vaschetta da
32 incasso tipo Geberit
Comando a leva per vaschette, litri 10
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 9,33 27,99
Parziale LAVORI A MISURA euro 27,99
A RIPORTARE 19°877,29

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°877,29
LAVORI A CORPO
33 01.P22.H34.005 Curve di risciacquamento in PVC bianco
33 pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione
A 90, diam. 50x40 mm, L= 65x35cm
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 9,78 29,34
34 01.P22.H36.005 Prolungamenti in PVC bianco con manicotto ¢
34 colca per vaschette di cacciata esterne tipo Geberit, diametro mm
50x40
Lunghezza cm20
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 4,35 13,05
35 01.P22.H38.005 Tubo di risciacquamento in PE per montaggio da
35 incasso, con tappi di protezione e coppelle in polistirolo espanso,
adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit, bassa posizione,
diametro mm 50/56x45, 1 uguale a cm 39x7
Per vaschette di cacciata da litri 10
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 4,35 13,05
36 01.P22.H70.030 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con
36 bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio inossidabile,
con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50,
diametro esterno del sifone mm 100
h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 41,33 123,99
37 01.P22.7T05.005 Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo,
37 bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo,
miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone
con scarico flessibile
Cm 70x57 mensole fisse
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 605,09 605,09
38 01.P22.T45.005 Corrimano angolare a misura, costituito da tubo
38 interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di
curve terminali che di staffaggio
Diametro esterno mm 35
3,00
SOMMANO m 3,00 114,32 342,96
39 N.P. Fornitura e posa di nuovo ascensore con una fermata
39 comprensivo di allacciamenti elettrici collaudo per il funzionamento e
tutto quanto occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte
1,00
SOMMANO a.c. 1,00/ 8726,07 8726,07
Parziale LAVORI A CORPO euro 9'853,55
A RIPORTARE 29°730,84

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°730,84
TOTALE euro 29'730,84
Data, 28/06/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘efficientamento energetico OPERE NON SOGGETTE A CONTRIBUTO.dcf' (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO




COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
CITTA' DI TORINO

CENTRO POLIFUNZIONALE
E BIBLIOTECA COMUNALE

BANDO 2017

COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

BANDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI
RINNOVABILI DEGLI ENTI LOCALI CON POPOLAZIONE
FINO A 5.000 ABITANTI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA
SITO IN VIA VALZANIA 10
PROGETTO ESECUTIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

DATA: | TECNICI:

Luglio 2017 Arch. Marco GIUSTETTO
Geom. Stefano ARMAND HUGON
Ing. Pier Giacomo CHIOLA

LA COMMITTENZA:
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
28.A05.A06.005 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita
¢ posta in opera compreso ogni onere ¢ magister ... metro quadro di
telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori
prospetto su cortile interno 44,00 3,000 132,00
SOMMANO mq 132,00 2,26 298,32
28.A05.B32.005 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con
tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
costo primo mese
10,00
SOMMANO mq 10,00 10,64 106,40
28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti i ... o, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare
nolo per il primo mese
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 3,60 36,00
28.A10.D05.005 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
densita, conforme alla norma UNI EN 397 ¢ ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato ... fie.
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 5,32 10,64
28.A10.D10.010  cuffia antirumore con attacchi per elmetto
conforme alla norma UNI EN 352-3
cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 12,98 25,96
28.A10.D10.020 occhiali a mascherina in policarbonato.
Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di
gocce ¢ spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN
166.
1,00
0,20
SOMMANO cadauno 1,20 1,40 1,68
28.A10.D10.040 visiera di protezione a rete o in policarbonato,
composta da semicalotta di sostegno.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5,32 532
28.A10.D30.005 Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco
A RIPORTARE 484,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 484,32
8 dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente
colorazione
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 10,84 21,68
9 28.A15.A05.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
9 PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco prem ...
rettamente interrato da 16 mm? e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 148,91 148,91
10 28.A20.A05.005 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme
10 alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 9,03 27,09
11 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
11 di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6,77 6,77
12 01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
12 tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché
ogni dispositivo necessario per la conformita' al ... e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
Per i primi 30 giorni
su cortile interno 5,00 6,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 9,31 279,30
13 01.P24.1.10.005 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni
13 onere per la manovra ed il funzionamento
Della portata finoa q 100
16,50
SOMMANO h 16,50 50,42 831,93
14 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
14 sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati
progettuali e/o relazioni etc...
4,00
SOMMANO h 4,00 50,00 200,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°000,00
TOTALE euro 2°000,00
Data, 30/06/2017
A RIPORTARE 2°000,00
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 2000,00

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['efficientamento energetico ONERI DELLA SICUREZZA.dcf (Z:\studio armandhugon\PRATICHE\2017 PRATICHE\15-2017 BANDO BIBLIOTECA (



PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RIEPILOGO OPERE FINANZIABILI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA

SITO IN VIA VALZANIA 10

IMPORTO A FINANZIAMENTO | IMPORTO OPERE | ONERI DELLA SICUREZZA IVA TOTALE INCIDENZA MANODOPERA | MATERIALE TOTALE
lsolamento degli elementi opachi | € 142.800,00 €14.000,00 €15.680,00 €172.480,00 €75.717,08 €67.082,92 €142.800,00
Sostituzione elementi trasparenti € 75.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 88.000,00 € 4.288,13 €70.711,87 € 75.000,00
: Efficientamento/sostituzione degli
o impianti di climatizzazione e €38.000,00 €2.000,00 € 4.000,00 € 44.000,00 €9.149,86 €28.850,14 €38.000,00
% ventilazione
Sosfifuzione dei sistemi di €10.000,00 €1.000,00 €11.000,00 €3.500,00 €6.500,00 €10.000,00
iluminazione interna
Frficientamento/sosfituzione dei €20.000,00 €2.000,00 €22.000,00 €2.806,58 €17.193,42 €20.000,00
sistemi di trasporto interno
€285.800,00 €21.000,00 €30.680,00 €337.480,00 €95.461,65 €190.338,35 € 285.800,00
-]
= Installazione di impianfi a fonfi € 55.000,00 €5.000,00 € 6.000,00 € 66.000,00 €14.121,84 €40.878,16 € 55.000,00
=z rinnovabili
—




PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RIEPILOGO OPERE NON FINANZIABILI

CENTRO POLIFUNZIONALE E BIBLIOTECA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

SITO IN VIA VALZANIA 10

OPERE NON FINANZIABILI

IMPORTO A FINANZIAMENTO IMPORTO OPERE | ONERI DELLA SICUREZZA IVA TOTALE INCIDENZA MANODOPERA MATERIALI TOTALE

Area esterna €15.429,95 € 1.543,00 €16.972,95 €5.621,48 €9.808,47 €15.429,95

Impianto antincendio €1.519,03 €151,90 €1.670,93 € 69,47 € 1.449,56 €1.519,03

Impianto elettrico € 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00 €1.521,57 €1.478,43 € 3.000,00
Copertura e adeguamento sismico €79.202,00 €7.920,20 €87.122,20 € 60.235,28 €18.966,72 €79.202,00
Altre opere-barriere architetioniche-| ¢ 55 734 4 €2.973,08 €32.703,92 €19.556,16 €10.174,68 €29.730,84

ascensore e opere edili
Sicurezza €2.000,00 € 200,00 €2.200,00

€128.881,82 €2.000,00 €13.088,18 € 143.970,00 €87.003,96 €41.877,86 € 128.881,82




